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PREMESSA
L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno ( ) del mese di ( ), in
Valguarnera Caropepe, in Via n. , avanti a me dott. ;

senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono
presenti:

1) , hato a il , nella sua qualita di del
Comune di Valguarnera Caropepe, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto
da per l'attivita contrattuale di e in esecuzione della n.

, in data , gia esecutiva (di seguito, per brevita, "Concedente”);
2) , hato a il , nella sua qualita di della
societa , come risulta da (di seguito, per

brevita, “Concessionario”).

| comparenti (di seguito, per brevita, “Parti"), della cui identita personale io sono certo,
PREMESSO
1. In data , la societa ha presentato la "Proposta di partenariato

pubblico privato per il Comune di Valguarnera Caropepe” (di seguito, per brevita, “Concessione”),
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il
“Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (di seguito, per brevita, il “Codice”).

2. In data , all'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il
del Comune di Valguarnera Caropepe, ha dichiarato la fattibilita dell'operazione di
finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati

dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione
con le modalita previste per I'approvazione dei progetti.

3. In data , il progetto & stato approvato e la struttura tecnica del Comune di
Valguarnera Caropepe, delegata con la deliberazione del di cui al precedente punto
2 all'esperimento di tutta I'attivita rivolta all'aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa.

4. All'esito dell'esperimento di tutte le formalita richieste dal Codice per I'affidamento della Concessione,
con provvedimento n. ___ in data , & stata selezionata quale aggiudicataria la societa
(gia definita "Concessionario”).

5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a
elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevita, “PEF"), nel quale sono stati fissati i
presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio economico-finanziario della
Concessione, per un periodo di anni __ ( ). | presupposti e le condizioni di base, che
determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
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che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di
gara, per quanto attiene alle strutture di proprieta o in uso al Comune di Valguarnera Caropepe,
che si compone di immobili, della loro destinazione d'uso ed ore di confort come meglio definiti
nel Progetto di Gestione (di seguito, per brevita, "Edifici"). Ogni variazione del perimetro della
Concessione, come appena descritto, sara motivo di revisione del PEF, da attuare mediante
rideterminazione delle condizioni di equilibrio;

che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a base di
gara per quanto attiene alla quantita, alla qualita, alla consistenza, alla specifica funzione e alla
potenza degli impianti termici e di climatizzazione, degli impianti elettrici e di illuminazione
interna al servizio degli Edifici e degli impianti di illuminazione pubblica (di seguito, per brevita,
congiuntamente ‘“Impianti"), come previsto nell'offerta tecnica del Concessionario. Ogni
variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sara motivo di revisione del
PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio;

che la quantita e la qualita dei lavori di riqualificazione degli Edifici e degli Impianti siano quelle
offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a €

( ) oltre IVA, nella specifica composizione qualitativa e
secondo il programma operativo descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;

che la quantita e la qualita delle manutenzioni degli Edifici e degli Impianti siano quelle offerte in
gara dal Concessionario, nella specifica composizione qualitativa e secondo il programma
operativo descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;

che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al
successivo Art. 18;

che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione
della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di elaborazione del
PEF a base di gara;

che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio

quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza
economica o redditivita) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilita),
laddove:

a)

b)

per convenienza economica, s'intende la capacita del progetto di creare valore nell'arco della
durata della Concessione e di generare un livello di redditivita del capitale investito adeguato
alle aspettative dell'investitore privato;

per sostenibilita finanziaria, s'intende la capacita del progetto di generare flussi di cassa
sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che I'equilibrio economico-finanziario della Concessione &

espresso dai seguenti indicatori, ai quali ritornare in caso di riequilibrio del PEF:
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a) TIR Azionista (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari a

b) TIR Progetto (post tax) pari a :

c) DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio pari a ;

d) DSCR (Debt Service Cover Ratio) minino pari a

TUTTO CIO PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevita,
“Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 — Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati sottoscritti dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale della
Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a

riportare il Codice ldentificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile
relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla
Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 19,

ART. 2 — Norme applicabili

1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di
partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo 179, comma 3 del Codice.

ART. 3 — Condizioni generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed
eseguibili, in conformita ai rispettivi termini e condizioni.

2: Il Concessionario, in particolare:

a) & dotato di ogni potere e autorita necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere
validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza,
liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o
altre simili procedure concorsuali € non essendo in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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c) e in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie
allo svolgimento della propria attivita di impresa in qualita di Concessionario.

3. Non & pendente, né & stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale
nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la
capacita di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

4, Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto I'annullamento efo la
sospensione dell'aggiudicazione della Concessione & stato notificato al Concedente.

ART. 4 - Oggetto

1. La Convenzione ha per oggetto il Servizio Energia termico ed elettrico degli edifici del Comune di
Valguarnera Caropepe , come meglio definiti nel Progetto di Gestione e la gestione degli impianti di
llluminazione Pubblica, nonché la manutenzione straordinaria e degli Interventi (di seguito, per brevita,
“Servizi”), con esecuzione delle attivita di riqualificazione degli Impianti meglio descritti nell'offerta
tecnica del Concessionario (di seguito, per brevita, “Interventi”), mediante lo strumento della
Concessione di cui all'articolo 183 del Codice.

2. | Servizi dovranno essere prestati dal Concessionario relativamente agli Edifici e agli Impianti meglio
descritti al punto 5, lettera a) e lettera b) delle premesse, che qui s'intendono integralmente riportati e
trascritti.

3. | Servizi sono puntualmente descritti nel progetto di gestione presentato in gara dal Concessionario (di

seguito, per brevita, “Progetto di Gestione”), che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.

4. Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la
progettazione e la realizzazione di quei lavori di riqualificazione che sono descritti nell’offerta tecnica
del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato.

5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attivita di manutenzione degli Edifici e degli Impianti, nella
quantita e nella qualita descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma
operativo ivi previsto.

6. Tutta la documentazione tecnica correlata all’esecuzione della Convenzione e la documentazione
tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non,
durante la sua vigenza, & e resta di esclusiva proprieta del Concedente. Il Concessionario dichiara e
riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in
alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attivitd correlate
all'esecuzione della Convenzione.

g Il valore della Concessione & complessivamente pari a € ( ) oltre IVA. I
valore dell'investimento & pari a € ( ) oltre IVA, dei quali, per gli
Interventi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € ( ) oltre IVA.

L'importo degli Interventi, che risultera dal quadro economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati
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dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, & da intendersi fisso e
invariabile.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dellingegno
concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato
nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le
responsabilita inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere
dellingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

Sono escluse dalla Concessione tutte le aftivita e i servizi non espressamente indicati nella
Convenzione.

La prestazione dei Servizi, che verra effettuata dal Concessionario, consiste nelle attivita
puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione
prevede che il Concessionario debba:

a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell'offerta
tecnica del Concessionario;

b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;

c) porre in essere ['attivita amministrativa necessaria per I'ottenimento, in nome e per conto del
Concedente, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi
disponibili per la riqualificazione degli Impianti, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i
contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti
costi che verranno sostenuti per I'esperimento delle relative pratiche;

d) effettuare la programmazione delle attivita di gestione dei Servizi, tenendo in considerazione la
specifica destinazione d’'uso degli Edifici e degli Impianti, coordinandosi con gli enti responsabili
delle attivita correlate al loro funzionamento;

e) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attivita
di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualitd dei Servizi dipendera anche dalla qualita del
monitoraggio dello stato degli Impianti e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi
interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti, ai fini dell'ottimizzazione dello stato degli Impianti.
In particolare:

a) il monitoraggio ante operam consistera nell'effettuazione di rilievi dello stato degli Impianti, allo
scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;
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b) il monitoraggio in corso d’opera consistera nella verifica del’adeguatezza funzionale degli
Interventi rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Impianti;

c) il monitoraggio post operam consistera nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla
scadenza del termine di durata della Concessione. | risultati di tale attivitd di monitoraggio
verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti sull'andamento della
gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera ), da presentare annualmente al Concedente, e di
un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verra consegnato al
Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi.

Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvedera, mediante apposito collaudo (di
seguito, per brevita, “Collaudo della Concessione’), ad accertare i lavori di manutenzione
eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare gli Impianti nelle condizioni di funzionalita previste
nel Progetto di Gestione. | costi relativi alle predette attivita rimarranno, come previsto dal PEF, a
esclusivo carico del Concessionario.

ART. 5 — Durata della Concessione

1.

La Concessione ha una durata complessiva di anni __ ( ),a decorrere dalla data di
presa in carico degli Impianti, risultante dal verbale di presa in consegna.

SEZIONE Il - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 6 — Obblighi del Concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

1

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la
propria esclusiva e completa responsabilita, a effettuare tutte le attivitd inerenti alla gestione dei
Servizi nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.

Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume I'obbligo di:

a) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto
e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;

b) redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto della Convenzione e
nel rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/lesecutivi corredati dalle
autorizzazioni la cui acquisizione ¢ di competenza del Concessionario, entro giorni
dall’'efficacia della Convenzione;
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b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivifesecutivi, rielaborati sulla
base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi
preposti alla loro approvazione, entro giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applicheranno le penali di cui al
successivo Art. 10.7.

4, Il Concessionario & in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti definitivi/esecutivi, per
la loro approvazione, entro il termine essenziale di giorni, decorrente dalla data odierna,
pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22.

5. Il Concessionario si obbliga altresi a:

a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nei progetti definitivi/esecutivi
approvati dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo programma
operativo;

b) partecipare alla tenuta della contabilitd degli Interventi con le modalita di cui all'articolo 181 e
seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi
previsti;

c) manutenere gli Interventi ed erogare i Servizi, in conformitd a quanto previsto nella
documentazione di offerta;

d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le
polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione:

e)  svolgere tutte le attivitd oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno
rispetto della normativa applicabile;

f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato programma operativo, dandone
periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalita di recupero;

g) prestare |'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attivita e
provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

h)  ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attivita necessarie
per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.

7. Il Concessionario non potra eccepire, durante I'esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione
dei Servizi, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo
1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza
Maggiore.
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8. Il Concessionario si obbliga, al piu tardi decorsi giorni dall’approvazione dei progetti
definitivilesecutivi, a dimostrare la disponibilitd delle risorse a suo carico necessarie per la
realizzazione degli Interventi, compresa I'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in
mancanza, I'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Decorso detto
termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione s'intende risolta ai sensi
dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22 e il Concessionario medesimo non avra
diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.

9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il
Concessionario dovra negoziarli prevedendo la possibilita di estinguere anticipatamente tali debiti alla
scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilita di subentro nel contratto di
finanziamento da parte del nuovo concessionario.

6.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
1, Il Concessionario s'impegna a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica
del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della
Convenzione e rendere disponibili tali documenti on line;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici
richiesti;

c) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli
incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di
competenza; siimpegna, altresl, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione degli
Interventi sia nell'erogazione dei Servizi sia l'indisponibilita, anche parziale, degli
Interventi o dei Servizi;

(i)  la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente,
presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;

(i)  la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente,
presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee
di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per
'esercizio da parte dei finanziatori di facolta volte a limitare I'operativita del
Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di
finanziamento a carico del Concessionario;
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(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte o nei
confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacita di adempiere agli
obblighi derivanti dalla Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole
sulla Concessione, sui progetti definitivilesecutivi degli Interventi, sulla gestione dei
Servizi ovvero sulla capacita del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a
suo carico dalla Convenzione;

e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione, al fine della verifica
del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione, e di un rendiconto finale
che, al termine della durata della Concessione, verra consegnato al Concedente quale rapporto
storico sull'efficacia dei Servizi e degli Interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 13);

f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato
o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause
imputabili al Concessionario.

ART. 7 - Subappalti

1. Il Concessionario, per I'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovra
procedere mediante contratti di appalto.

2. E' ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalita previste dall'articolo 174 del Codice, secondo
quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'offerta.

3. | soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla
vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

4, Il Concessionario s'impegna a comunicare al Concedente, almeno giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attivita oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali
dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. || Concessionario in ogni caso comunica al
Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione nonché le
informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

ART. 8 — Responsabilita del Concessionario

1. Il Concessionario e responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dalla Convenzione. In
particolare, egli & responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della
Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e
richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate
e riconosciute idonee al raggiungimento degli obiettivi di corretto adempimento;
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dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e
consulenti, a diretta conseguenza delle attivita di esso Concessionario, anche per fatto doloso o
colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in
genere di chiunque egli si avvalga per I'esecuzione della Concessione, nel corso della sua
durata;

per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione
definitiva/esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attivita
connessa.

2. | subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna madificazione degli obblighi e degli oneri del
Concessionario, il quale rimane I'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta
esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

ART. 9 - Obblighi e attivita del Concedente

9.1 - Principali obblighi del Concedente

1 Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del
successivo Art. 18, secondo i tempi e le modalita ivi previsti.

2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente
stanziati e destinati alla Concessione.

9.2 - Ulteriori afttivita del Concedente

1. Al Concedente compete:

a)

b)

Sira .
!w@v!:ll.:! |ram

compiere le attivita amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della
Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:

() approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla data
di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di
altro Ente;

(ii) ;

(iii)

porre in essere le formalita e gli adempimenti non delegabili ai fini dell’'ottenimento delle
autorizzazioni, come di seguito riportati:

(i occupazione del suolo pubblico;

(ii) ;

(iii) ;
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c) compiere le attivita di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi presentati
dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla
ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche elo integrazioni ai progetti
presentati, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;

d) effettuare le attivita di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi
stabiliti dal Codice e in conformita alla Convenzione,

e) cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attivitdA necessarie alla
definizione del contratto di finanziamento e all’erogazione dei finanziamenti assunti dal
Concessionario.

Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o
provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente
trasmettera al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

a)  ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;

b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle
interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;

c) linsorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della
Concessione ai sensi del successivo Art, 26.

SEZIONE Ill - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 10 — Progettazione e realizzazione degli Interventi

10.1 - Consensi e pianificazione

1.

2.

Fatte salve le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e
gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per
conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal
programma operativo, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la
corretta esecuzione degli Interventi e per 'erogazione dei Servizi, ponendo in essere tempestivamente
tutte le attivita a tal fine strumentali.

Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli
eventuali conseguenti aggravi in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario
medesimo.

10.2 - Modalita, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi

1.

Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalita
previsti dalla Convenzione, in conformita ai progetti definitivi/esecutivi nonché nel rispetto delle norme
di settore applicabili.
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2. Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal
programma operativo.

3. | prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione. Qualora nel
corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dai progetti
definitivi/esecutivi, e pertanto non contenuti nell'elenco dei prezzi unitari allegato alla Convenzione, i
nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno determinati dalle Parti al Tavolo di
Coordinamento di cui al successivo Art. 17.

10.3 Varianti

1. Il Concessionario sara tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste dal Concedente,
a condizione che dette variazioni:

a) non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi/esecutivi;

b) non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al
di sopra/sotto dell'importo complessivo di € e/o della tempistica per la
realizzazione degli Interventi al di sopra di giorni e/o incremento/decremento dei
costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto dell'importo complessivo annuale di €

2. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le
varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a
rendere piu funzionale la gestione dei Servizi.

3. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo
106 e/o all'articolo 149 del Codice.

4, Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al
Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere
approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il
Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel pit
breve tempo possibile e comunque entro _____ giorni dal ricevimento della proposta.

5. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 10.2, punto 3.

6. Il Concessionario & tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al
manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovra altresl
risarcire il Concedente di qualsiasi danno sublto.

10.4 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza
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La direzione dei lavori compete al Concedente, che provvedera a istituire l'ufficio di direzione dei
lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice. | compensi spettanti ai componenti 'ufficio di direzione
dei lavori, staranno a carico del Concessionario.

Compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli
Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei
lavori ai sensi dell’Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di
avanzamento lavori.

Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei Lavori ovvero da un
direttore operativo abilitato.

Restano in capo al Direttore dei Lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli
obblighi e le responsabilita che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

10.5 - Responsabile del Procedimento e della Gestione dei Servizi

1.

2.

3.

4.

Il Concedente svolgera la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte dal Concessionario
attraverso il Responsabile del Procedimento e i propri uffici a cid delegati.

Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in
particolare, in ciascuna fase di attuazione degli Interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita
e di prezzo determinati in coerenza con i progetti e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione
previsti nel programma operativo.

Il Responsabile del Procedimento, tra I'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni
normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il
rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvedera:

a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;

b)  a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto
negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisira la relativa
documentazione e partecipera altresi alle visite del collaudatore, sia in corso d'opera sia per il
collaudo finale;

c) a verificare la documentazione contabile preliminare all’'erogazione di eventuali contributi
pubblici;

d) a ordinare l'irrogazione delle penali cosi come previste dal successivo Art. 10.7.

Il Responsabile del Procedimento svolge altresi le attivita di controllo e di vigilanza sull’'erogazione dei
Servizi nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.

10.6 - Prove e collaudo
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Il Concedente nomina la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 del
Codice.

| costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti
della commissione di collaudo, staranno a carico del Concessionario.

Il collaudo sara effettuato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 102 del Codice.

Durante I'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s'impegna a fornire
ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il
personale occorrente.

Del collaudo in corso d’opera verra redatto apposito verbale.

Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sara emesso il certificato di
collaudo, secondo le modalita di cui all'articolo 229 e seguenti del D.P.R. n. 207 del 2010.

10.7 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione

i

Il Concessionario sara responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di
realizzazione degli Interventi.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti definitivilesecutivi al Concedente, rispetto ai
termini stabiliti al’Art. 6.1, punto 2, lettere b-bis) e b-ter), si applichera una penale pari a €
( /00).

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli
Interventi, rispetto ai termini stabiliti dal programma operativo, si applichera una penale corrispondente
allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, da computare sull'importo totale degli Interventi, al netto degli oneri
della sicurezza e al netto dell'IVA.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all’Art.
6.2, punto 1, lettera a), si applichera una penale pari a € 200,00 (duecento/00).

L'incameramento di tutte le penali di cui ai punti precedenti avverra mediante trattenuta sul canone
successivo. Si provvedera all'escussione delle cauzioni di cui allArt. 20, punto 1 solo qualora l'importo
della penale risultasse superiore allammontare del canone successivo e/o qualora il canone
successivo fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione di cui allArt. 20, punto 1, che
potra essere totale o parziale, obbliga sin d'ora il concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni
escussione.

Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale superino la soglia del 10% del valore
totale degli Interventi, il Concedente potra avvalersi della facolta di cui al successivo Art. 23.

Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione
degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal programma operativo, il Concedente
restituira le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.
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ART. 10bis — Sopravvenienze

10bis.1 - Lavori e servizi complementari

Le Parti convengono che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche
eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo
opportuno:

a) estendere i Servizi ad altri Edifici e/o ad altri Impianti; ovvero

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario, allo
scopo di ampliare i Servizi e/o allo scopo di migliorare lo stato degli Edifici e/o degli Impianti e/o
di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni
tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel
corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo
Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del
PEF.

L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per
estendere i Servizi ad altri Edifici e/o ad altri Impianti e/o per un ampliamento dei Servizi e/o per un
miglioramento dello stato degli Edifici e/o degli Impianti e/o per un miglioramento del rendimento della
Concessione, non potra essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della
Concessione e comportera una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182,
comma 3 del Codice.

10bis.2 - Lavori e servizi supplementari

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori elo i servizi
supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di
circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175 del Codice.

10bis.3 — Modalita di affidamento dei lavori e dei servizi complementari e supplementari

1.

Allesecuzione dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari si procedera solo dopo
I'approvazione dei relativi progetti da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si
procedera secondo quanto stabilito dall'Art. 10.2 della Convenzione.

L'affidamento dei lavori e dei servizi complementari e/o supplementari sara formalizzato in apposito
atto aggiuntivo.
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Qualora, in conseguenza di detti lavori e/o servizi, si dovessero alterare le condizioni economiche
della gestione dei Servizi e quindi le condizioni di equilibrio economico-finanziario della Concessione,
le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui all'Art. 16 della Convenzione.

ART. 11 — Gestione dei Servizi

Il Concessionario € obbligato a garantire la disponibilitd dei Servizi secondo gli standard tecnici e
funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.

Il Concessionario & obbligato a prestare i Servizi, per lintera durata della Concessione, come
puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.

Il Concessionario s'impegna altresi a svolgere la manutenzione straordinaria degli Interventi, con le
modalita e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalita per
l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Impianti al
Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.

SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA

ART. 12 - Forza Maggiore

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non pud adempiere a causa di
tale evento ne dovra dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che
hanno determinato I'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovra altresl indicare gli
effetti e i rimedi che intende attivare.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di
risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna Parte & tenuta a
prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle
attivita oggetto di Concessione.

ART. 13 — Sospensione e proroga dell'attivita di realizzazione deqgli Interventi

1.

Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumita, in nessun altro caso il Concessionario potra
sospendere unilateralmente I'esecuzione degli Interventi.

Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all’articolo 107 del Codice
determini una sospensione totale dell'attivita di realizzazione, per un periodo massimo di

giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i termini di realizzazione degli Interventi
nonché il periodo di durata della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a
quello di durata della sospensione.

In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facolta,
per comprovate ragioni di carattere techico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attivita che
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riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale
dell’'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi previsto e
comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia
tale da comportare un'Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, le Parti potranno avviare la
procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. E’ fatta salva la facolta di ciascuna delle
Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.

5. Qualora un evento di forza maggiore determini I'impossibilita definitiva di realizzare gli Interventi, la
Convenzione sara automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che
disciplinano la risoluzione per impossibilita sopravvenuta della prestazione. La risoluzione dara luogo al
pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo dell'investimento, al
netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri gia allestiti e
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi gia versati
al Concessionario.

ART. 14 — Sospensione e proroga dei Servizi

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore
o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare i
Servizi in tutto e/o in parte, dovra essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione
della parte dei Servizi che non pud essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che
puo essere erogata, seppur parzialmente.

2. Entro giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potra chiedere eventuali
chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi giorni circa le motivazioni addotte dal
Concessionario in relazione alla parte dei Servizi non erogabile.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno giorni di
tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte dei Servizi interessata
dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Concedente applichera le decurtazioni
del canone e le penali di cui all'Art. 18.

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sullinformativa inviata dal
Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 2, il Concessionario medesimo dovra
comunque continuare a fornire la parte dei Servizi erogabile indicata nell'informativa.

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione totale o parziale dei
Servizi per motivi di pubblico interesse o di necessita, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla
salute, all'integrita fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-
logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualita
di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.

6. Fermo restando I'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa dei Servizi nella loro
totalita, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:
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a) qualora la sospensione ecceda i giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al
precedente punto 1, i termini di gestione dei Servizi nonché il periodo di validita della
Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della
sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra
le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da
comportare un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, il Concessionario, al fine di
ripristinare I'equilibrio medesimo, potra avviare la procedura di revisione del PEF di cui al
successivo Art. 16.

7. E' fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del
PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 15 — Equilibrio economico-finanziario

1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-
finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

2. Le Parti prendono atto che I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
del Concessionario & dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica
o redditivita) e di equilibrio finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilita) riconducibili agli indicatori
contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.

ART. 16 — Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'Alterazione
dell’Equilibrio Economico-Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 182, comma 3 del
Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili
al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi, oltre alle
variazioni del perimetro della Concessione esemplificate nel punto 5 delle premesse, solo le seguenti
fattispecie:

a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art. 12;

b) I'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni
di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale degli Edifici e/o degli Impianti nonché di
gestione dei Servizi e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;

c) le varianti di cui all'Art. 10.3, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino
un’Alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario;

d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;
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e) i lavori e i servizi complementari di cui all'Art. 10bis.1 e i lavori e i servizi supplementari di cui
all'Art. 10bis.2.

2.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino pit favorevoli delle
precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovra essere effettuata a vantaggio del
Concedente.

Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di
revisione del PEF, il Concessionario ne dara comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta
indicazione dei presupposti che hanno determinato I'Alterazione dell’'Equilibrio Economico-Finanziario,
supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

C) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla
richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF
revisionato.

La revisione del PEF e finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio di cui al punto 7
delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o pill
eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al
successivo ART. 26.

ART. 17 - Tavolo di Coordinamento

4

Siram .

Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un
organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il
Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative
all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

Il Tavolo di Coordinamento sara composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le
Parti, e potra essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticita che dovessero
insorgere nel corso della Concessione.

Le modalitd di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno
definite da un regolamento, che verra predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua
formalizzazione, su iniziativa del Responsabile del Procedimento.

A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
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a) un rappresentante del Concedente;
b) un rappresentante del Concessionario;

c) uno o piu soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il
Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.

Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di
Coordinamento, & assistito da un segretario.

A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verra piti dettagliatamente previsto con il
regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potra avere a oggetto I'analisi e
la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio
del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde
consentirne I'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.

Le Parti inoltre convengono espressamente di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le
questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che
potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione
dei Servizi da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, nei limiti del 50%
(cinquanta per cento) del valore del presente contratto.

SEZIONE VI - CANONE DI GESTIONE

ART. 18 — Canone di Gestione

18.1 - Canone di gestione e termini di pagamento

1.

Siram

A titolo di corrispettivo della gestione dei Servizi, il Concedente corrispondera al Concessionario a
decorrere dall'avvio della concessione, un canone annuale forfettario, aggiornato alla data odierna,
complessivamente pari a € ( ) oltre IVA;
(di seguito, per brevita, “Canone di Gestione”).

Il Canone di Gestione verra corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate bimestrali
posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna
rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui
allart. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le modalita stabilite ai
successivi Artt. 185 e 18.6. | pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal
Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.

Fermo restando quanto previsto all’Art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella
corresponsione del Canone di Gestione, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora.
Al fini della decorrenza dei predetti interessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2 del
D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora,
come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati
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sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestraimente
dal Ministero del’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

4. Al pagamento si provvedera solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della
congruita delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della
congruita delle somme é il Responsabile del Procedimento.

5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della
Convenzione, le somme occorrenti per |'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone di Gestione.

6. Al fine di assicurare la puntuale corresponsione del Canone di Gestione, il Concedente conferira al
proprio tesoriere mandato irrevocabile di pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723,
comma 2 del Codice Civile, debitamente accettato dal tesoriere medesimo, affinché egli accantoni e
vincoli, nei limiti consentiti dalle giacenze di cassa, una quota delle entrate dell'ente fino a
concorrenza dell'importo del Canone di Gestione e disponga di tali somme esclusivamente per il
pagamento in favore del Concessionario o dei cessionari dei suoi crediti alle scadenze concordate.

7. Il canone di gestione, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1, &
costituito dalle seguenti voci:

e quota investimenti: € ( /00) oltre IVA,;

e (uota servizio energia termica, € ( /00) oltre IVA,

e (uota servizio energia elettrica, € ( /00) oltre IVA;

e quota servizio energia Pubblica llluminazione, € ( /00) oltre IVA;

Il canone di gestione verra adeguato annualmente sulla base degli indici elencati nel documento
5.2_Criteri di adeguamento e di revisione del canone allegato n.___, che qui si intende integralmente
riportato e trascritto.

8. Le Parti espressamente convengono che il Canone di Gestione dovuto dal Concedente al
Concessionario possa essere dal Concessionario ceduto all'istituto finanziatore con il quale il
Concessionario stipulera il contratto di finanziamento della Concessione.

18.2 — Indicatori di Performance

1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di performance,
secondo le modalita e i termini definiti nel documento 4.4_Indicatori di Performance allegato n.___, si
applichera il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto documento 4.4.

2. Resta inoltre impregiudicata ogni azione del concedente verso il Concessionario per gli eventuali
maggiori danni subiti

18.3 - Procedura di applicazione delle penali
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Il Responsabile del Procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo
indicatore di performance di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario I'avvenuto
inadempimento e la misura della relativa penale.

Ove il Concessionario non contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni
successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente provvedera all'incameramento della
penale con le modalita previste nel documento 4.4 _Indicatori di Performance allegaton.___.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del
Procedimento convochera la Parte entro giorni dall'avvenuta contestazione e promuovera
'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il
Responsabile del Procedimento procedera in ogni caso all'irrogazione della penale. La penale
applicata non sara in alcun modo recuperabile. L'incameramento di tutte le penali avverra mediante
trattenuta sul canone successivo.

Si provvedera all'escussione della cauzione di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del
D.Lgs. n. 50/2016, solo qualora l'importo della penale risultasse superiore al'ammontare del canone
successivo e/o qualora il canone successivo fosse d'importo pari a zero. L'escussione della cauzione
di cui all'articolo 183, comma 13, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, che potra essere totale o
parziale, obbliga sin d'ora il Concessionario alla sua reintegrazione dopo ogni escussione.

Le penali per la carente gestione dei Servizi imputabile al Concessionario potranno essere a questi
addebitate senza alcun limite massimo di valore.

Qualora l'inadempimento imputabile al Concessionario riguardi una pluralita di Servizi le relative
penali potranno essere applicate in maniera cumulativa.

Qualora a seguito dellinadempimento del Concessionario, si rendesse necessario ['intervento
sostitutivo del Concedente, I'entita della penale stabilita nellAllegato 4.4 _Indicatori di Performance
sara maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio
causato.

Resta in tutti i casi salva I'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del
successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti
I'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al
10% (dieci per cento) del Canone di Gestione annuale, al netto dell'lVA e al lordo dell'indicizzazione.

19 — Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

S

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si
impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari.

A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito
indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere
registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento
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del bonifico [bancario/postale] e a far sl che siano autorizzate ad operare su tale conto
esclusivamente le persone di seguito indicate:

a) . conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice |IBAN:
acceso presso :

b) generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: (C.F.
, hato a ).

3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n.
136/2010, e nella specie: CIG n.

4. Il Concessionario & tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni,
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente
dedicato sopra menzionato nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare
su detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis
della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai
sensi del successivo Art. 23.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire
nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola
nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla
norma sopra richiamata, sara tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla
Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Enna.

T Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto
del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari, nonché I'obbligazione di
dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale
del Governo di Enna, qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia
dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla Legge n.
136/2010.

8. Il Concedente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del
contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.
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9. In caso di cessione dei crediti, il Concessionario s'impegna a comunicare al cessionario il CIG n.
, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

SEZIONE VIl - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

ART. 20 - Cauzioni

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione dei Servizi, il Concessionario ha
prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio,
come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016,
garanzia che avra una durata iniziale di 3 (tre) anni, decorsi i quali la garanzia sara priva di efficacia. Il
concessionario si obblighera a richiedere al Comune di Valguarnera Caropepe, beneficiario della
garanzia, nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 3 (tre) anni,
la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 3 (tre) anni, e cosl
di tre anni in tre anni, o per la minore durata residua della Concessione. La polizza dovra contenere la
previsione che la mancata proroga della polizza non sara causa di escussione della garanzia da parte
del beneficiario ma costituira inadempimento verso il Comune di Valguarnera Caropepe da parte del
Concessionario.

2 A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario
s'impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione
definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello
schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivitd produttive del 12 marzo 2004, n.
123, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo degli Interventi, scontato del 50% (cinquanta
per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per
cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall'articolo 93,
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 — Polizze assicurative

1. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una
polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i
rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa
determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del
Ministero delle Attivita produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresl una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate
nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli
impianti preesistenti.

2. Il Concessionario s'impegna altresl, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio dell'Unione
Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione dei progetti, una polizza assicurativa a copertura dei
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rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione e delle attivita ad esse connesse, per
tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta
polizza, che dovra coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed
errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove
spese di progettazione efo maggiori costi, dovra avere un massimale non inferiore a €

3. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato
a terzi per fatto degli addetti della cui attivita il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un
massimale minimo di € per sinistro e € per persona e per danni a cose,
per lintera durata della Concessione. La somma assicurata dovra essere rivalutata dal
Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovra includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente
medesimo e a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o dei suoi collaboratori, del
suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante I'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati
alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano
riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed
equipaggiamenti degli Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi
natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici,
incendio, furto e rapina.

4, Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del
Concessionario che dovra consegnare al Concedente, almeno giorni prima della data
prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di
assicurazione.

5. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di
durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi
relativi al periodo di validita di ciascuna polizza.

6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di
qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attivita,
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in
genere e di chiunque egli si avvalga, sia per I'esecuzione degli Interventi sia per I'erogazione dei
Servizi, in nessun caso potra invocare la responsabilita del Concedente per i danni o pregiudizi di cui
al presente Art. 21.

SEZIONE VIl - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART. 22 — Clausola risolutiva espressa
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1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che
l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, punti 4 e
8, comportera la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di
costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. A tal fine, il Concedente dovra comunicare al Concessionario, entro giorni
dallinadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta
elettronica , lintenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto

risolutivo si produrra in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s'intendera risolta di diritto, a prescindere
da ogni valutazione in ordine alla gravita e all'importanza dellinadempimento, senza che nulla sia
dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

ART. 23 — Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il
Concedente potra avvalersi della facolta di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai
sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad
adempiere dovra essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio )
indirizzo di posta elettronica del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.

2. La facolta di cui al precedente punto 1 potra essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti
dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.7,
punto 6;

b) gravi vizi o difformita degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;

c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino I'applicazione di penali per
l'indisponibilitd degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, dei
Servizi, secondo quanto previsto dall’Art. 18.3;

d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai
precedenti Artt. 20 e 21;

e) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;
f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

3. Il Concedente si riserva altresi diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice
Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e del’Art. 19 della
Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.
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4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella diffida ad
adempiere, si procedera ai sensi del successivo Art. 24,

ART. 24 — Sostituzione del Concessionario

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del
Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori
I'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi
emessi dal Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un
operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie
corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la
Concessione & stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione
alla data del subentro.

2 L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e
l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato
dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi
presta il consenso.

3. Fuori dalle ipotesi di cui allarticolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la sostituzione del
Concessionario & limitata al tempo necessario per I'esperimento di una nuova procedura di gara.

ART. 25 — Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione

1. Qualora la Concessione sia risolta per I'inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la
Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:

a) il valore degli Interventi realizzati piu gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi gia erogati;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli
oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione
del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del
valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui |'opera abbia superato la fase di
collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico e finanziario allegato alla
Concessione per gli anni residui di gestione.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice,
limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e
sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
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3. L'efficacia della revoca della Concessione & sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.

4, Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 1, in tutti i casi di cessazione del
rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, |l
Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei Servizi, incassandone i ricavi da
essi derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto
subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente
unitamente alle modalita di finanziamento dei correlati costi.

ART. 26 - Recesso

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle
condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla
Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere
apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro
giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione,

al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:

a) il valore degli Interventi realizzati pit gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi gia erogati;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice,
limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e
sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano
superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuita dei
Servizi, il Concessionario dovra proseguire nella gestione alle medesime modalitd e condizioni
previste dalla Convenzione, incassandone i ricavi da essa derivanti sino all'effettivo pagamento delle
somme di cui al precedente comma 2 per il tramite del nuovo soggetto subentrante.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potra chiedere di continuare
a gestire gli Edifici e gli Impianti, con le medesime modalita e alle medesime condizioni previste dalla
Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al precedente punto 2.

ART. 27 — Scadenza della Concessione
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1. Alla scadenza della Concessione gli Edifici e gli Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i
materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi torneranno di diritto nella piena
disponibilita del Concedente. || Concessionario avra 'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o
del nuovo Concessionario.

2. Il Concedente s'impegna ad avviare, almeno mesi prima della scadenza della Concessione,
la procedura di gara per 'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 28 - Efficacia

1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

ART. 29 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Concedente e Concessionario s'intendono
validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [indicare I'indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare I'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dellindirizzo PEC o problemi temporanei nellutilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

ART. 30 - Controversie

1. Per qualsiasi contestazione circa 'interpretazione, I'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le
Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di

ART. 31 - Spese

1. Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono
a totale carico del Concessionario.
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Richiesto io ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che,
dispensandomi dalla lettura degli allegati, I'hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale
rogante.

Il presente atto consta di numero __ fogli di carta resa legale su pagine intere __ e parte della presente fin
qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volonta, viene sottoscritto con me
ufficiale rogante.

Il Comune di Valguarnera Caropepe

Il Concessionario

L'ufficiale rogante
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