
PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI VALGUARNERA C.

Libero Consorzio Comunale di Enna

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA
FALCONE BORSELLINO

1. Relazione tecnica generale
2. Relazione tecnica impianto elettrico
3. Calcolo illuminotecnico
4. Planimetrie generali
5. Planimetrie stato di fatto
6. Planimetrie stato di progetto
7. Particolari costruttivi
8. Elenco prezzi
9. Analisi prezzi

10. Computo metrico estimativo
11. Cronoprogramma dei lavori
12. Quadro economico
13. Piano di sicurezza e di coordinamento
14. Quadro incidenza manodopera
15. Capitolato speciale d'appalto
16. Schema di contratto
17. Competenze tecniche

 Il Progettista e

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Vittorio Giarratana

ELABORATI DI PROGETTO

PARERI e APPROVAZIONI

Parere tecnico art. 5 L.R. 12/2011

n. 8 del 02/07/2021

IL RUP

Approvazione in linea amministrativa con

Determina del Responsabile di Area

n. 463 del 05/07/2021

IL Responsabile di Area Tecnica

Ing. Vittorio Giarratana

portatile
Casella di testo



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA VILLA FALCONE BORSELLINO VALGUARNERA ( EN ) 

 

Importo lordo lavori: €  737.435,22    Totale Costo sicurezza: €  3.895,02    
Incidenza sicurezza:  0,528  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  11,32  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  14,23% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utili Imp. 

Spese 

Generali 

Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti x 

Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi in t 359,515 8,30 2.983,97 271,27 325,60        606,84 25,42 

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da pe 8987,871 ,63 5.662,36 514,76 617,86        0,00  

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture p 1,024 121,67 124,59 11,33 13,59        3,08 3,09 

3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture - 339,09 154,66 52.443,66 4.767,61 5.722,47        2.037,19 4,86 

3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture - 51,8 161,65 8.373,47 761,22 913,68        389,11 5,81 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata  8109,383 1,86 15.083,45 1.371,22 1.645,85        2.594,92 21,51 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 344,446 23,91 8.235,70 748,70 898,65        1.628,49 24,72 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 8777,565 2,50 21.943,91 1.994,90 2.394,44        3.510,91 20,00 

6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con per st 418,55 30,94 12.949,94 1.177,27 1.413,05        251,12 2,42 

6.2.9.1 Fornitura e collocazione di  orlatura p 100 131,29 13.129,00 1.193,55 1.432,59        960,77 9,15 

6.4.5.1 Fornitura e posa in opera di telaio e c 450 4,34 1.953,00 177,55 213,10        57,60 3,69 

7.1.4 Fornitura  e posa in opere di opere in 4350,6 13,06 56.818,84 5.165,35 6.199,87        6.995,54 15,39 

10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di 2180,897 118,78 259.046,95 23.549,72 28.266,30        17.568,74 8,48 

14.3.17.4 Fornitura e collocazione entro tubi cav 380 3,16 1.200,80 109,16 131,03        398,23 41,46 

14.3.18.13 Fornitura e collocazione entro tubi cav 180 3,79 682,20 62,02 74,44        195,83 35,88 

16.6.8 Fornitura e collocazione di spandente 18 59,70 1.074,60 97,69 117,26        297,21 34,57 

18.1.1.1 Realizzazione di scavo a sezione per sc 72 35,77 2.575,44 234,13 281,02        180,28 8,75 

18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a 19,44 123,56 2.402,01 218,36 262,10        973,68 50,67 

18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi  18 115,16 2.072,88 188,44 226,19        743,02 44,81 

18.1.5 Conglomerato cementizio per formazione 18 198,47 3.572,46 324,77 389,81        724,87 25,36 

18.6.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, grado s 36 37,70 1.357,20 123,38 148,09        195,83 18,04 

18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo c 430 5,90 2.537,00 230,64 276,83        918,45 45,25 

21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento  276,295 353,99 97.805,67 8.891,42 10.672,21        31.790,59 40,63 

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 320,31 7,89 2.527,25 229,75 275,76        860,97 42,59 

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 291,543 32,26 9.405,18 855,02 1.026,26        0,00  

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 200 10,52 2.104,00   2.104,00       536,00 25,48 

26.3.7.1 Cartelli da applicare a muro o su carte 10 6,62 66,20   66,20       12,50 18,88 

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 6 9,78 58,68   58,68       0,00  

26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 6 16,10 96,60   96,60       0,00  

26.6.6 Maschera di protezione contro le 144 1,02 146,88   146,88       0,00  

26.6.9 Guanti di protezione chimica, con 144 1,84 264,96   264,96       0,00  

26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari 6 69,00 414,00   414,00       0,00  

26.6.13 Cuffia antirumore con archetto 6 3,95 23,70   23,70       0,00  



Importo lordo lavori: €  737.435,22    Totale Costo sicurezza: €  3.895,02    
Incidenza sicurezza:  0,528  

% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  11,32  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  14,23% 
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26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 6 120,00 720,00   720,00       112,68 15,65 

A1 Pulitura di tutta l'area d'intervento 1 20.000,00 20.000,00 1.818,18 2.182,33        0,00  

A2 Sovraprezzo per trasporto di fondazione 8371 ,42 3.515,82 319,62 383,63        0,00  

A3 Fornitura trasporto e posa di 200,235 222,86 44.624,37 4.056,76 4.869,19  150,00 30.035,25     5.662,65 15,86 

A4 Fornitura e collocazione  di terreno 18,948 42,55 806,24 73,33 87,98  25,00 473,70     171,29 26,56 

A5 Fornitura e collocazione di dissuasore 4 138,65 554,60 50,40 60,52  98,00 392,00     51,68 11,65 

A6 Fornitura e collocazione di contenitori 7 362,42 2.536,94 230,65 276,82  277,00 1.939,00     90,44 4,46 

A7 Fornitura, trasporto e posa in opera di 8 1.644,63 13.157,04 1.196,08 1.435,65  1.262,00 10.096,00     429,28 4,08 

A8 Fornitura e collocazione di 60 54,89 3.293,40 299,40 358,91  30,00 1.800,00     835,20 31,69 

A9 Fornitura e collocazione di  scivolo 1 243,33 243,33 22,12 26,55  139,00 139,00     55,66 28,59 

A10 Fornitura e collocazione di sali/scendi 1 257,08 257,08 23,37 28,05  150,00 150,00     55,66 27,06 

A11 Fornitura trasporto e collocazione di 7 1.666,09 11.662,63 1.060,22 1.272,59  1.307,00 9.149,00     180,81 1,94 

A12 Quadro elettrico generale Fornitura 1 4.113,65 4.113,65 373,97 448,87  3.100,00 3.100,00     190,81 5,80 

A13 Fornitura trasporto e collocazione di 7 1.594,42 11.160,94 1.014,65 1.217,84  1.191,00 591,43 84,49 591,43 84,49 591,43 591,43 6,62 

A14 Fornitura trasporto e collocazione di 11 1.249,83 13.748,13 1.249,82 1.500,14  930,00 768,13 69,83 768,13 69,83 768,13 768,13 6,98 

A15 Fornitura trasporto e collocazione di 18 705,68 12.702,24 1.154,70 1.386,03  544,00 369,54 20,53 369,54 20,53 369,54 369,54 3,64 

A16 Fornitura trasporto e collocazione di 7 743,18 5.202,26 472,92 567,66  574,00 143,71 20,53 143,71 20,53 143,71 143,71 3,45 

 737.435,22 66.685,42 80.040,81 59.146,76 1.872,81 1.872,81 83.479,56
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