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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

     

Lavori di rigenerazione urbana   

 

DEMOLIZIONI   

 

1 1.1.4.1   

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 

urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante 

non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione  

 

 Rimozione pavimentazione marciapiede esistente   

 97.41*3.65*0.05  17,777 

 Rimozione pavimentazione area sotto marciapiede   

 1366.95*(0.05+0.20)  341,738 

           SOMMANO   m³ = 359,515 8,30 2.983,97 

 

2 21.1.2.1   

Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con me  

 

 Rimozione massetto pavimentazione marciapiede esistente   

 97.41*3.65*0.15  53,332 

 Rimozione Masetto pavimentazione area sotto marciapiede   

 1366.95*0.15  205,043 

 Cordolo di delimitazione marciapiede area   

 89.60*0.50*0.40  17,920 

           SOMMANO   m³ = 276,295 353,99 97.805,67 

 

3 A1   

Pulitura di tutta l'area d'intervento mediante:-Rimozione di tutte le 

piantumazioni di qualsiasi dimensione e forma,presenti sia sul mariapiede 

adiacente la Via S Elena che  nella parte di villa  

 

 Per pulitura area di intervento   

 1  1,000 

           SOMMANO   acorpo = 1,000 20.000,00 20.000,00 

 

4 21.1.14   

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il  

 

 Ringhiera di delimitazione marciapiede area   

 97.40*2.00 m  194,800 

 14.65*2.00 m  29,300 

 (20.20+34.70+4.50+30.45)*0.90 m  80,865 

 Ringhiera rampa disabili   

 (6.80+10.25)*0.90 m  15,345 

           SOMMANO   m² = 320,310 7,89 2.527,25 

 

 

 

 1) Totale DEMOLIZIONI   123.316,89  

 

 

 

OPERE IN C.A. ED EDILI   

 

5 6.1.1.2   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 

per portarlo all'umidità ottima, nonché il 

per  

 

 Per allargamento marciapiede   

 89.60*4.00m*0.40 m  143,360 

 

  A RIPORTARE  143,360 123.316,89 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   143,360 123.316,89 

 Bonifica area sotto marciapiede   

 1366.95*0.20  273,390 

 Rampa disabili   

 7.50*0.40/2*1.20  1,800 

           SOMMANO   m³ = 418,550 30,94 12.949,94 

 

6 A2   

Sovraprezzo per trasporto di fondazione stradale in tout-venant di cava,  per 

distanza dalle cave oltre i 5 km.- per ogni m³ e per ogni km  

 

 Per allargamento marciapiede   

 89.60*4.00m*0.40 m *20 Km  2.867,200 

 Per bonifica area sotto marciapiede   

 1366.95*0.20m * 20 Km  5.467,800 

 Rampa disabili   

 7.50*0.40/2*1.20*20Km  36,000 

           SOMMANO   m³xKm = 8.371,000 0,42 3.515,82 

 

7 3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di  

 

 Rete per pavimentazione marciapiede esistente   

 97.41*3.65*4.20 Kg  1.493,295 

 Rete per allargamento marciapiede   

 89.60*4.00m*4.20 Kg  1.505,280 

 Per  pavimentazione area sotto marciapiede   

 1366.95*4.20 Kg  5.741,190 

 Rete massetto rampa disabili   

 1.20*7.50*4.20Kg  37,800 

           SOMMANO   kg = 8.777,565 2,50 21.943,91 

 

8 3.1.2.1   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di 

- P  

 

 Massetto pavimentazione marciapiede esistente   

 97.41*3.65*0.15  53,332 

 Rete per allargamento marciapiede   

 89.60*4.00*0.15  53,760 

 Per  pavimentazione area sotto marciapiede   

 1366.95*0.15  205,043 

 Fondazione muretto contenimento allargamento marciapiede   

 85.35*0.30*1.00  25,605 

 Massetto rampa disabili   

 1.20*7.50*0.15  1,350 

           SOMMANO   m³ = 339,090 154,66 52.443,66 

 

9 3.1.1.1   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 

prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 

per  

 

 Magrone muretto contenimento allargamento marciapiede   

 85.35*1.20*.010  1,024 

           SOMMANO   m³ = 1,024 121,67 124,59 

 

10 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

 

 Fondazione muretto contenimento allargamento marciapiede   

 

 
 A RIPORTARE   214.294,81 
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RIPORTO    214.294,81 

 85.35*(0.30+0.30)*2 facce  102,420 

 Elevazione muretto contenimento allargamento marciapiede   

 85.35*0.30*2 facce  51,210 

 Gradini   

 85.35*0.45  38,408 

 85.35*0.30  25,605 

 85.35*0.15  12,803 

 Pareti aiuole   

 N. 7*(2.00+1.50+1.50)*0.60*2 facce  42,000 

           SOMMANO   m² = 272,446 23,91 6.514,18 

 

11 3.1.2.9   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 

classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 

d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di 

- P  

 

 Elevazione muretto contenimento allargamento marciapiede   

 85.35*0.30*0.40  10,242 

 Gradini   

 85.35*0.50*0.45  19,204 

 85.35*0.50*0.30  12,803 

 85.35*0.50*0.15  6,401 

 Pareti aiuole   

 N. 7*(2.00+1.50+1.50)*0.60*0.15  3,150 

           SOMMANO   m³ = 51,800 161,65 8.373,47 

 

12 3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 

in opera compreso l'onere delle piegature  

 

 Fondazione muretto contenimento allargamento marciapiede   

 85.35*0.30*1.00*85 Kg/mc  2.176,425 

 Elevazione muretto contenimento allargamento marciapiede   

 85.35*0.30*0.40*85 Kg/mc  870,570 

 Gradini   

 85.35*0.50*0.45*85Kg/mc  1.632,319 

 85.35*0.50*0.30*85Kg/mc  1.088,213 

 85.35*0.50*0.15*85Kg/mc  544,106 

 Pareti aiuole   

 N. 7*(2.00+1.50+1.50)*0.60*0.15*85Kg/mc  267,750 

           SOMMANO   kg = 6.579,383 1,86 12.237,65 

 

13 10.1.5   

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di 

3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera 

con malta bastarda su superfici  

 

 Pavimentazione marciapiede   

 (97.41*3.65)  355,547 

 Pavimentazione allargamento marciapiede   

 89.60*4.00m  358,400 

 Pavimentazione area sotto marciapiede   

 (1366.95+100)  1.466,950 

           SOMMANO   m² = 2.180,897 118,78 259.046,95 

 

14 6.2.9.1   

Fornitura e collocazione di  orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle 

norme UNI EN 1343/2003,  retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 

60 cm a correre, lavorati a filo di sega 

per  

 

 Marciapiede via S. Elena   

 100  100,000 

           SOMMANO   m = 100,000 131,29 13.129,00 

 

 
 A RIPORTARE   513.596,06 
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RIPORTO    513.596,06 

15 A3   

Fornitura trasporto e posa di pavimentazione in legno composito per esterni 

tipo Ultrashield di produzione Déco, materiale composito di seconda 

generazione formato da farine di legni duri e HDPE e  

 

 Rivestimento gradini   

 pedate   

 3*85.35*0.50  128,025 

 alzate   

 4*85.35*0.15  51,210 

 rivestimento pareti aiuole   

 7*(1.50+2.00+1.50)*0.60  21,000 

           SOMMANO   m² = 200,235 222,86 44.624,37 

 

16 7.1.4   

Fornitura  e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316  di 

qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere, 

zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature  

 

 Ringhiera di delimitazione lato Nord   

 8.00*2.00*30Kg/mq  480,000 

 (6.20+6.40)*0.90*30Kg/mq  340,200 

 (30.45+4.50+0.45)*0.90*30Kg/mq  955,800 

 (34.70+0.40)*0.90*30Kg/mq  947,700 

 20.20*0.90*30Kg/mq  545,400 

 14.65*2.00*30Kg/mq  879,000 

 7.50*0.90*30Kg/mq  202,500 

           SOMMANO   kg = 4.350,600 13,06 56.818,84 

 

17 A4   

Fornitura e collocazione  di terreno vegetale per aiuole  miscelato con 

sostanze concimanti, pronto per la stesa. E' compreso nella voce il trasporto e 

quant' altro necessario per dare la lavorazione  

 

 Per riempimento aiuole   

 7*(1.50*2.00)*0.60  12,600 

 Aiulo monumento   

 4.60*4.60*0.30  6,348 

           SOMMANO   m³ = 18,948 42,55 806,24 

 

18 A5   

Fornitura e collocazione di dissuasore a paletto in ghisa per catene tipo Neri 

delle dimensioni H =70 cm, iametro alla base 18 cm ed in sommità 10.2 cm. E' 

compreso nella voce la catena e quant'altro  

 

 Dissuasori per il monumento   

 4  4,000 

           SOMMANO   cad = 4,000 138,65 554,60 

 

 

 

 2) Totale OPERE IN C.A. ED EDILI   493.083,22  

 

 

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE   

 

19 18.1.1.1   

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di 

cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, esclusa la roccia, con profondità fino  

 

 Scavo per posa cavidotto fi  90  dal Quadro generale   

 Linea illuminazione   

 175.00x0.40x0.60  42,000 

 Dal Quadro Enel al quadro generale   

 30  30,000 

 

 
 A RIPORTARE  72,000 616.400,11 
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RIPORTO   72,000 616.400,11 

           SOMMANO   m = 72,000 35,77 2.575,44 

 

20 18.1.2   

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da 

effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione 

o pozzetti stradali, fino ad una  

 

 Scavo blocco fondazioni pali   

 18*1.00*1.00*1.00  18,000 

 Scavo pozzetti ispezione   

 18*0.40*0.40*0.50  1,440 

           SOMMANO   m³ = 19,440 123,56 2.402,01 

 

21 18.1.3.1   

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore 

pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata  

 

 Pozzetti ispezione pali pali   

 18  18,000 

           SOMMANO   cad = 18,000 115,16 2.072,88 

 

22 18.1.5   

Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a 

prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; 

compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura  

 

 Blocco fondazioni pali   

 18*1.00*1.00*1.00  18,000 

           SOMMANO   m³ = 18,000 198,47 3.572,46 

 

23 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 

speciali, realizzate con legname o con  

 

 Blocco fondazioni pali   

 18*1.00*1.00*4  72,000 

           SOMMANO   m² = 72,000 23,91 1.721,52 

 

24 3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato 

in opera compreso l'onere delle piegature  

 

 Blocco fondazioni pali   

 18*1.00*1.00*1.00*85 kg/mc  1.530,000 

           SOMMANO   kg = 1.530,000 1,86 2.845,80 

 

25 6.4.5.1   

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 

1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso 

disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio  

 

 18*25kg  450,000 

           SOMMANO   kg = 450,000 4,34 1.953,00 

 

26 14.3.17.4   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore grigio qualità R16 

c  

 

 Linea ciano illuminazione   

 2*90.00  180,000 

 Linea  rossa illuminazione   

 2*85,00  170,000 

 Dal quadro enel al quadro generale   

 30  30,000 

 

  A RIPORTARE  380,000 633.543,22 
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RIPORTO   380,000 633.543,22 

           SOMMANO   m = 380,000 3,16 1.200,80 

 

27 14.3.18.13   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 

termoplastica di colore verde qualità M16 

ca  

 

 Montante pali illuminazione   

 18*10.00  180,000 

           SOMMANO   m = 180,000 3,79 682,20 

 

28 18.7.2.4   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore 

o uguale a 450N, comprensivo di sonda 

cavido  

 

 Linea ciano illuminazione   

 2*90.00  180,000 

 Linea  rossa illuminazione   

 2*85,00  170,000 

 50  50,000 

 Dal quadro enel al quadro generale   

 30  30,000 

           SOMMANO   m = 430,000 5,90 2.537,00 

 

29 18.6.1.1   

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il 

metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o 

multipolari con isolamento fino a 1 kV di 

sezi  

 

 2*18  36,000 

           SOMMANO   cad = 36,000 37,70 1.357,20 

 

30 16.6.8   

Fornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio 

zincato della lunghezza di 1,60 m, completo di n. 2 morsetti per collegamento 

di terra da pinzare a compressione di  

 

 18  18,000 

           SOMMANO   cad = 18,000 59,70 1.074,60 

 

31 A12   

Quadro elettrico generale Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro 

elettrico avente dimensioni 615Lx1100Hx217Pmm. da esterno, formato da 

involucro in lamiera dello spessore minimo di 7 mm con  

 

 1  1,000 

           SOMMANO   cad = 1,000 4.113,65 4.113,65 

 

32 A13   

Fornitura trasporto e collocazione di palo  per illuminazione e arredo urbano , 

realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale 

centro di trasformazione secondo DM  

 

 Pali n. 1-2-3-4-5-6-7   

 7  7,000 

           SOMMANO   cad = 7,000 1.594,42 11.160,94 

 

33 A14   

Fornitura trasporto e collocazione di palo  per illuminazione e arredo urbano , 

realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale 

centro di trasformazione secondo DM  

 

 Pali n. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18   

 11  11,000 

           SOMMANO   cad = 11,000 1.249,83 13.748,13 

 

  A RIPORTARE   669.417,74 
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RIPORTO    669.417,74 

34 A15   

Fornitura trasporto e collocazione di apparecchio tipo COMPASS 1 TP-BR 

S03 4.5 1M Potenza 27W costituito da una struttura in pressofusione di 

alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto dei  

 

 Pali n. 1-2-3-4-5-6-7   

 7  7,000 

 Pali n. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18   

 11  11,000 

           SOMMANO   cad = 18,000 705,68 12.702,24 

 

35 A16   

Fornitura trasporto e collocazione di apparecchio tipo COMPASS 1 TP-BR 

S03 4.5 2M Potenza 51,5W costituito da una struttura in pressofusione di 

alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto  

 

 Pali n. 1-2-3-4-5-6-7   

 7  7,000 

           SOMMANO   cad = 7,000 743,18 5.202,26 

 

 

 

 3) Totale IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE   70.922,13  

 

 

 

ARREDI   

 

36 A6   

Fornitura e collocazione di contenitori per la raccolta differenziata dal design 

innovativo ideale per piazze, cortili, parchi e spazi pubblici.Struttura 

realizzata con paletto di sostegno in tubo  

 

 7  7,000 

           SOMMANO   cad = 7,000 362,42 2.536,94 

 

37 A7   

Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina per arredo urbano realizzata in 

acciaio inox. Supporti costituiti da una doppia sagoma in lamiera di acciaio 

inox ricavati da taglio a tecnologia  

 

 8  8,000 

           SOMMANO   cad = 8,000 1.644,63 13.157,04 

 

38 A8   

Fornitura e collocazione di pavimentazione antitrauma spessore 20 mm   

 2*(6m*5m)  60,000 

           SOMMANO   m² = 60,000 54,89 3.293,40 

 

39 A9   

Fornitura e collocazione di  scivolo per bambini da giardino   

 1  1,000 

           SOMMANO   cad = 1,000 243,33 243,33 

 

40 A10   

Fornitura e collocazione di sali/scendi con barra rinforzata multicolore   

 1  1,000 

           SOMMANO   cad = 1,000 257,08 257,08 

 

41 A11   

Fornitura trasporto e collocazione di pianta Cycas  revoluta  altezza tronco  

tra  mt  1  e  mt  1.20, compresa la zappatura del terreno intorno per un 

raggio di circa ml 1,50 e la formazione della  

 

 7  7,000 

           SOMMANO   cad = 7,000 1.666,09 11.662,63 

 

 A RIPORTARE   718.472,66 
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RIPORTO    718.472,66 

 

 

 4) Totale ARREDI   31.150,42  

 

 

 

TRASPORTO A DISCARICA   

 

42 21.1.25   

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 

autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

 Rimozione massetto pavimentazione marciapiede esistente   

 97.41*3.65*0.15  53,332 

 Rimozione masetto pavimentazione area sotto marciapiede   

 1366.95*0.15  205,043 

 Ringhiera di delimitazione marciapiede area   

 97.40*2.00*0.05  9,740 

 14.65*2.00*0.05  1,465 

 (20.20+34.70+4.50+30.45)*0.90 *0.05  4,043 

 Cordolo di delimitazione marciapiede area   

 89.60*0.50*0.40  17,920 

           SOMMANO   m³ = 291,543 32,26 9.405,18 

 

43 1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 

discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 

comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 

per mat  

 

 Rimozione pavimentazione marciapiede esistente   

 97.41*3.65*0.05*25 Km  444,433 

 Rimozione pavimentazione area sotto marciapiede   

 1366.95*(0.05+0.20)* 25 Km  8.543,438 

           SOMMANO   m³ x km = 8.987,871 0,63 5.662,36 

 

 

 

 5) Totale TRASPORTO A DISCARICA   15.067,54  

 

 

 

ONERI PER LA SICUREZZA   

 

44 26.1.26   

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi  

 

 200 m  200,000 

           SOMMANO   m² = 200,000 10,52 2.104,00 

 

45 26.3.7.1   

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, 

realizzata mediante cartelli in 

cartell  

 

 10  10,000 

           SOMMANO   cad = 10,000 6,62 66,20 

 

46 26.6.1   

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 

ancoraggio alla calotta, frontalino  

 

 

  A RIPORTARE   735.710,40 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    735.710,40 

 6  6,000 

           SOMMANO   cad = 6,000 9,78 58,68 

  

47 26.6.2   

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con 

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega 

circolare, lavori insudicianti  

 

 6  6,000 

           SOMMANO   cad = 6,000 16,10 96,60 

 

48 26.6.6   

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 

lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica  

 

  4 mascherine per operaio al mese *6 operai * 6 mesi   

 4*1*1*6*6  144,000 

           SOMMANO   cad = 144,000 1,02 146,88 

 

49 26.6.9   

Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli 

strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, 

forniti dal datore di lavoro e usati  

 

  4 paia di guanti per operaio al mese *6 operai * 6 mesi   

 4*1*1*6*6  144,000 

           SOMMANO   cad = 144,000 1,84 264,96 

 

50 26.6.12   

Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 

ricoperti, polsini regolabili con bottoni a  

 

 6  6,000 

           SOMMANO   cad = 6,000 69,00 414,00 

 

51 26.6.13   

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma 

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le 

lavorazioni interferenti. Sono compresi  

 

 6  6,000 

           SOMMANO   cad = 6,000 3,95 23,70 

 

52 26.7.7   

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 

essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 

contenimento dell'acqua pulita  

 

    per 6  mesi   

 6  6,000 

           SOMMANO   cad = 6,000 120,00 720,00 

 

 

 

 6) Totale ONERI PER LA SICUREZZA   3.895,02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A RIPORTARE   737.435,22 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Lavori di rigenerazione urbana  1 737.435,22 

DEMOLIZIONI  1 123.316,89  

OPERE IN C.A. ED EDILI  1 493.083,22  

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE  4 70.922,13  

ARREDI  7 31.150,42  

TRASPORTO A DISCARICA  8 15.067,54  

ONERI PER LA SICUREZZA  8 3.895,02  

 

 SOMMANO I LAVORI  € 737.435,22 
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,528185% sui lavori)  3.895,02  

                                                             a detrarre  3.895,02 € 3.895,02 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 733.540,20 

    

 Importo complessivo dei lavori  € 737.435,22 
 

 

 VALGUARNERA CAROPEPE lì 30/06/2021  

 

          Ing. Vittorio Giarratana  
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