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Importo lavori: 999.902,19 | Costo sicurezza: 58.123,39 | %Sicurezza: 5,813 | %6Media manodopera: 24,03 | %Media manodopera (su Imp.Netto lavori):27,06%

COSTO DI COSTRUZIONE

Utile Spese Generali
Prezzo di Prezzo x Impresa 0% Spese Trasporti x Costo Incidenza
Rif.El.Prezzi Descrizione Quantita Applicazione Quantita 0% Sicurezza Materiali Materiali x Quantita | Noli | Noli x Quantita | Trasporti Quantita Manodopera Manodopera
1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 39,9 10,52 419,75 55,46 13,21
1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da sca 798 0,63 502,74 0 0
1.35 trasporto di materie provenienti dalle d 261 0,42 109,62 0 0
1.3.6 Demolizione parziale o totale, per lavor 13,05 35,12 458,32 262,83 57,35
2311 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o a 7,452 59,51 443,47 112 25,26
3.1.1.3 Conglomerato cementizio per strutture no 17,1 140,33 2.399,64 128,42 5,35
3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in 27,034 154,66 4.181,08 203,03 4,86
3.2.11 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 2032,984 2,05 4.167,62 1.138,47 27,32
3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in ¢ 37,632 31,38 1.180,89 444,43 37,64
6.2.2.2 Pavimentazione di marciapiedi con pietri 57 35,14 2.002,98 470,82 23,51
7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 1654,8 3,12 5.162,98 1.373,49 26,6
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui a 1654,8 2,42 4.004,62 1.952,67 48,76
7.2.4.1 Fornitura a pié d'opera di carpenteria m 6385,22 3,53 22.539,83 3.703,43 16,43
7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria metall 6385,22 1,8 11.493,40 2.170,98 18,89
7.2.9 Pannello orizzontale grigliato elettrofu 1633,756 6,55 10.701,10 1.927,83 18,02
7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di qualsiasi 6385,22 0,76 4.852,77 0 0
8.3.2.1 Fornitura e posa in opera di serramenti 367,12 407,13 149.465,57 11.520,23 7,71
8.3.3.1 Fornitura e posa in opera di contro spor 355,16 242,29 86.051,72 1.431,29 1,66
11.31 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 55,16 15,16 836,23 379,5 45,38
12.4.1.3 Fornitura e posa in opera di manto di co 1322,605 35,22 46.582,15 15.884,49 34,1
14.1.3.4 Fornitura e posa in opera di punto di co 60 45,4 2.724,00 1.238,40 45,46
14.1.8.2 Punto di collegamento di apparecchiatura 100 43,2 4.320,00 2.752,00 63,7
14.3.3.3 Fornitura e collocazione di canale porta 300 135 40.500,00 6.966,00 17,2
14.35 Sovraprezzo per le voci 14.3.3perH=1 300 16,4 4.920,00 0 0
14.3.9.4 Fornitura e posa in opera di derivazione 50 44 2.200,00 1.032,00 46,91
14.3.11.1 Fornitura e posa in opera di tubi protet 400 4,65 1.860,00 1.184,00 63,66
14.3.11.2 Fornitura e posa in opera di tubi protet 800 4,88 3.904,00 2.368,00 60,66
14.3.11.3 Fornitura e posa in opera di tubi protet 200 5,23 1.046,00 592 56,6
14.3.13.3 Fornitura e posa in opera di cassetta di 50 10,5 525 282 53,71
14.3.16.1 Fornitura e collocazione entro tubi o po 7900 1,11 8.769,00 3.950,00 45,05
14.3.16.2 Fornitura e collocazione entro tubi o po 11500 1,74 20.010,00 8.740,00 43,68
14.3.16.3 Fornitura e collocazione entro tubi o po 250 2,44 610 240 39,34
14.3.16.4 Fornitura e collocazione entro tubi o po 150 3,36 504 189 37,5
14.3.18.2 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 50 6,77 338,5 90,5 26,74
14.3.18.3 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 120 8,89 1.066,80 253,2 23,73
14.3.18.4 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 40 11,66 466,4 104,8 22,47
15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in 251,75 26,34 6.631,10 2.026,59 30,56




21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 363,48 15,78 5.735,71 2.438,95 42,52
21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di qual 1322,605 6,31 8.345,64 3.544,58 42,47
21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o ta 650,385 6,53 4.247,01 1.808,07 42,57
21.1.22 Scomposizione di grossa armatura di tett 650,385 18,05 11.739,45 3.739,71 31,86
21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua 251,75 4,27 1.074,97 460,7 42,86
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 134,435 32,26 4.336,87 0 0
21.5.6 Travi in legno di abete o pino a spigoli 17,84 1.054,26 18.808,00 5.357,71 28,49
21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete 9,095 957,48 8.708,28 1.877,21 21,56
21.5.14 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fo 231,1 23,8 5.500,18 1.908,89 34,71
21.5.15 Rimontaggio in opera di grossa orditura 650,385 16,25 10.568,76 5.235,60 49,54
21.5.16 Rimontaggio di piccola e media orditura 650,385 13,6 8.845,24 3.271,44 36,99
21.8.1 Smontaggio, riparazione (con sostituzion 494,36 133,56 66.026,72 40.814,36 61,81
21.8.3 Verniciatura di infissi in legno con due 988,72 60,7 60.015,30 40.814,36 68,01
26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p 2763,05 7,81 21.579,42 21.579,42 16.854,60 78,1
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 8289,15 1,26 10.444,33 10.444,33 5.056,38 48,41
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 2763,05 3,58 9.891,72 9.891,72 7.847,06 79,33
26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, ¢ 2763,05 2,88 7.957,58 7.957,58 5.553,73 69,79
26.1.42 Linea vita temporanea orizzontale, forni 6 322,2 1.933,20 1.933,20 151,02 7,81
26.1.43 Ancoraggio intermedio per kit linea di v 8 124,27 994,16 994,16 64,4 6,48
26.1.45.2 Cavo per kit linea di vita in acciaio in 3 405,21 1.215,63 1.215,63 7,05 0,58
26.1.46 Imbracatura fissa di sicurezza a norma 6 57,5 345 345 0 0
26.1.49 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 36 6 471,5 2.829,00 2.829,00 0 0
26.1.52 Cordino di posizionamento a norma UNI EN 3 40,25 120,75 120,75 0 0
26.1.56 Moschettoni a chiusura automatica a norm 6 11,5 69 69 0 0
26.3.1.3 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5 72,06 360,3 360,3 4,7 13
26.3.1.5 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5 76,66 383,3 383,3 4,7 1,23
27.15.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 1 2 124,2 248,4 50,34 20,27
27.15.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 0 REI 1 2 109,1 218,2 50,34 23,07
Al Restauro di grondaia incassata tramite:- 231,1 216,74 50.088,61 4.552,67 5.465,52 99,5 22.994,45 5 1.155,50 15.920,48 39,73
A2 Compenso per trasporto a discarica autor 363,48 3,5 1.272,18 115,59 138,85 2,8 1.017,74 0 0
A3 Fornitura e posa in opera di controsoffi 1283,16 46,01 59.038,19 5.363,61 6.441,46 28 35.928,48 11.304,64 23,93
A4 Fornitura e collocazione di lastra monos 1322,605 26,21 34.665,48 3.147,80 3.782,65 16 21.161,68 6.573,35 23,7
A5 Smonto e rimonto di ciglione in pietra | 30 45,69 1.370,70 124,5 149,7 9 270 1 30 796,5 72,64
A6 Fornitura e istallazione di quadro elett 1 12.413,90 12.413,90 1.128,54 1.354,56 8.400,00 8.400,00 1.530,80 15,41
A7 Fornitura e istallazione di quadro primo 1 6.485,89 6.485,89 589,63 707,72 4.423,14 4.423,14 765,4 14,75
A.8 Fornitura e istallazione di Tubo senza s 140 80,18 11.225,20 1.020,60 1.225,00 53,13 7.438,20 1.541,40 17,17
A.9 Fornitura e istallazione di Cassetta ant 6 378,48 2.270,88 206,46 247,8 260 1.560,00 256,62 14,13
A.10 Fornitura e istallazione di Gruppo antin 1 34.861,87 34.861,87 3.169,26 3.804,01 21.000,00 21.000,00 6.888,60 24,7
All Fornitura e istallazione di Serbatoio in 3 8.157,63 24.472,89 2.224,80 2.670,39 5.700,00 17.100,00 2.477,70 12,66
A.12 Fornitura posa in opera di tutti i compo 1 19.120,86 19.120,86 1.738,26 2.086,40 13.000,00 13.000,00 2.296,20 15,01
A.13 Lavori di restauro conservativo delle su 1 12.122,14 12.122,14 1.102,01 1.322,73 6.300,00 6.300,00 3.397,40 35,03
999.902,19| 24.483,73 29.396,79 58.123,39 159.575,95 2.203,24 240.289,21




