


Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

     
Opere edili   

 
Infissi   

 
1 38  21.1.16   

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
56*1,00*2,60  145,600  
Prospetto su Via Europa   
50*1,00*2,60  130,000  
6*1,00*2,60  15,600  
Prospetto su Via I°Maggio   
20*1,00*2,60  52,000  
Prospetto su Via Luigi Sturzo   
2*1,30*2,60  6,760  
4*1,00*2,60  10,400  
PROSPETTO CORTILE   
1,20*2,60  3,120  

          SOMMANO   m² = 363,480 15,78 5.735,71 

 
2 54  A.2   

Compenso per trasporto a discarica autorizzata degli infissi rimossi di 
cui alla voce 21.1.24 per la sostituzione con gli infissi di cui alla voce 
8.1.3.3 per mezzo di autocarri a cassone scarrabile  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
56*1,00*2,60  145,600  
Prospetto su Via Europa   
50*1,00*2,60  130,000  
6*1,00*2,60  15,600  
Prospetto su Via I°Maggio   
20*1,00*2,60  52,000  
Prospetto su Via Luigi Sturzo   
2*1,30*2,60  6,760  
4*1,00*2,60  10,400  
PROSPETTO CORTILE   
1,20*2,60  3,120  

          SOMMANO   m² = 363,480 3,50 1.272,18 

 
3 17  8.3.2.1   

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per 
finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti 
da telaio maestro fisso murato a cemento con sei 
con  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
56*1,00*2,60  145,600  
Prospetto su Via Europa   
48*1,00*2,60  124,800  
6*1,00*2,60  15,600  
porta scala antincendio   
1.40*2.40+1.30*2.20+1.30*0.50*2  7,520  
Prospetto su Via I°Maggio   
20*1,00*2,60  52,000  
Prospetto su Via Luigi Sturzo   
2*1,30*2,60  6,760  

 
 

 A RIPORTARE  352,280  7.007,89 
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RIPORTO   352,280  7.007,89 
4*1,00*2,60  10,400  
su cortile interno   
porta scala antincendio   
3.70*1.20  4,440  

          SOMMANO   m² = 367,120 407,13 149.465,57 

 
4 18  8.3.3.1   

Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE 
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti, 
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla 
i  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
56*1,00*2,60  145,600  
Prospetto su Via Europa   
48*1,00*2,60  124,800  
6*1,00*2,60  15,600  
Prospetto su Via I°Maggio   
20*1,00*2,60  52,000  
Prospetto su Via Luigi Sturzo   
2*1,30*2,60  6,760  
4*1,00*2,60  10,400  

          SOMMANO   m² = 355,160 242,29 86.051,72 

 
5 49  21.8.1   

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del 
totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che 
interni ad una o più partite con o senza vetri, compresa  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto su Via I°Maggio   
26*1,20*2,60  81,120  
4*1,00*2,60  10,400  
Prospetto su Via Luigi Sturzo   
8*1,20*2,60  24,960  
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO   
32*1,20*2,60  99,840  
26*1,20*2,60  81,120  
2*1,00*2,60  5,200  
19*1,20*2,60  59,280  
PORTE INTERNE   
Piano terra   
14*1,30*2,60  47,320  
1,50*2,60  3,900  
2,00*2,60  5,200  
0.90*2.60  2,340  
Piano primo   
11*1,40*2,60  40,040  
PORTONI   
PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
2*2,20*3,70  16,280  
Prospetto su Via Europa   
1.60*3,70  5,920  
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO   
2*1,40*2,60  7,280  
1,60*2,60  4,160  

          SOMMANO   m² = 494,360 133,56 66.026,72 

 
 
 

 A RIPORTARE   308.551,90 
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RIPORTO    308.551,90 
6 50  21.8.3   

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa 
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con 
l'uso di solventi, compreso trattamento  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto su Via I°Maggio   
26*1,20*2,60*2  162,240  
4*1,00*2,60*2  20,800  
Prospetto su Via Luigi Sturzo   
8*1,20*2,60*2  49,920  
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO   
32*1,20*2,60*2  199,680  
26*1,20*2,60*2  162,240  
2*1,00*2,60*2  10,400  
19*1,20*2,60*2  118,560  
PORTE INTERNE   
Piano terra   
14*1,30*2,60*2  94,640  
1,50*2,60*2  7,800  
2,00*2,60*2  10,400  
0.90*2.60*2  4,680  
Piano primo   
11*1,40*2,60*2  80,080  
PORTONI   
PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
2*2,20*3,70*2  32,560  
Prospetto su Via Europa   
1.60*3,70*2  11,840  
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO   
2*1,40*2,60*2  14,560  
1,60*2,60*2  8,320  

          SOMMANO   m² = 988,720 60,70 60.015,30 

 
7 51  27.1.5.1   

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due 
ante di spessore mm 50  

 

2  2,000  

          SOMMANO   cad. = 2,000 124,20 248,40 

 
8 52  27.1.5.2   

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: 
maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore 
mm 50  

 

2  2,000  

          SOMMANO   cad. = 2,000 109,10 218,20 

 
 

 
1) Totale Infissi   369.033,80  

 
 
 

Tetto   
 

9 39  21.1.19   
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il   

 
 A RIPORTARE   369.033,80 
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RIPORTO    369.033,80 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto.  

 

Copertura parte vecchia in legno   
55,10*6,10*2  672,220  
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 1.322,605 6,31 8.345,64 

 
10 43  21.1.25   

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i 
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune 
medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

mq 1322.605*0.10  132,261  
ml 251.75*3.14*0.05*0.05*1.10  2,174  

          SOMMANO   m³ = 134,435 32,26 4.336,87 

 
11 20  12.4.1.3   

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con 
malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, 
diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con  

 

Copertura parte vecchia in legno   
55,10*6,10*2  672,220  
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 1.322,605 35,22 46.582,15 

 
12 56  A.4   

Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o 
sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella 
massa, conforme alla norma UNI EN 14964, completa di  

 

Copertura parte vecchia in legno   
55,10*6,10*2  672,220  
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 1.322,605 26,21 34.665,48 

 
13 53  A.1   

Restauro di grondaia incassata tramite:- pulizia della grondaia;-
rimozione dello strato esistente di impermeabilizzazione;-asportazione 
dello strato sottostante ammalorato;- ripristino delle  

 

Copertura parte vecchia in legno   
3,75+12,00+55,10+11,90+39,85  122,600  
35,65+36.00  71,650  
3,60+12,00+18,25+3,00  36,850  

          SOMMANO   m = 231,100 216,74 50.088,61 

 
14 37  15.4.13.2   

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali 
per  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
12,00+12,40+12,90+13,30  50,600  
Prospetto su Via Europa   
11,50+10,55+9,70  31,750  
Prospetto su Via I°Maggio   
13,45+12,80+12,15+11,25+9,45+9,45  68,550  

 
 

 A RIPORTARE  150,900  513.052,55 
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RIPORTO   150,900  513.052,55 
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO   
3*10,55  31,650  
10,55+10,55+5,90  27,000  
4*10,55  42,200  

          SOMMANO   m = 251,750 26,34 6.631,10 

 
15 46  21.5.14   

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per 
impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria 
chiodatura ed ogni onere e magistero.- per ogni m² di  

 

Copertura parte vecchia in legno   
(3,75+12,00+55,10+11,90+39,85)*1.00  122,600  
(35,65+36.00)*1.00  71,650  
(3,60+12,00+18,25+3,00)*1.00  36,850  

          SOMMANO   m² = 231,100 23,80 5.500,18 

 
16 40  21.1.21   

Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la 
grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale 
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul  

 

Copertura parte vecchia in legno   
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 650,385 6,53 4.247,01 

 
17 41  21.1.22   

Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi 
la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta  

 

Copertura parte vecchia in legno   
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 650,385 18,05 11.739,45 

 
18 44  21.5.6   

Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti, 
di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il 
taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti  

 

Copertura parte vecchia in legno   
2*35,35*0.30*0.30  6,363  
2*18.25*0.30*0.30  3,285  
4*9.20*0.30*0.30  3,312  
10*6.10*2*0.20*0.20  4,880  

          SOMMANO   m³ = 17,840 1.054,26 18.808,00 

 
19 64  A.12   

Fornitura posa in opera di tutti i componenti e dispositivi come da 
esecutivo allegato per la realizzazione delle linea vita da realizzarsi sulla 
copertura dell'edificio destinato a scuola  

 

1  1,000  

          SOMMANO   acorpo = 1,000 19.120,86 19.120,86 

 
20 45  21.5.13   

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque 
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della 
piccola orditura di tetti, compresi la necessaria  

 

Copertura parte vecchia in legno   
6*35,35*0.13*0.13  3,584  
6*18.25*0.13*0.13  1,851  

 
 

 A RIPORTARE  5,435  579.099,15 
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RIPORTO   5,435  579.099,15 
30*6.10*2*0.10*0.10  3,660  

          SOMMANO   m³ = 9,095 957,48 8.708,28 

 
21 47  21.5.15   

Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura 
sulle testate di carbolineum, comprese necessarie opere murarie e quanto 
altro occorra per dare l'opera completa a regola  

 

Copertura parte vecchia in legno   
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 650,385 16,25 10.568,76 

 
22 48  21.5.16   

Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri 
per dare l'opera completa.- per ogni m² di copertura misurata in 
proiezione orizzontale  

 

Copertura parte vecchia in legno   
35,35*6,05*2  427,735  
18,25*6,10*2  222,650  

          SOMMANO   m² = 650,385 13,60 8.845,24 

 
23 42  21.1.23   

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e  

 

PROSPETTI ESTERNI   
Prospetto principale su via Mazzini   
12,00+12,40+12,90+13,30  50,600  
Prospetto su Via Europa   
11,50+10,55+9,70  31,750  
Prospetto su Via I°Maggio   
13,45+12,80+12,15+11,25+9,45+9,45  68,550  
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO   
3*10,55  31,650  
10,55+10,55+5,90  27,000  
4*10,55  42,200  

          SOMMANO   m = 251,750 4,27 1.074,97 

 
 

 
2) Totale Tetto   239.262,60  

 
 
 

Opere interne   
 

24 55  A.3   
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore 
di 12,5 mm, con lastre in cartongesso adatte per protezione al fuoco 
armate con fibre minerali e additivi per una migliore  

 

Copertura parte vecchia in legno   
36,65+68,00+61,88+62,56+93,31+32,24+23,12+29,25+49,   
91+114,70+56,76+56,10+56,10+55,45+31,95+63,02  891,000  
Copertura nuova in c,a,   
50,40+58,25+51,15+23,45+34,10+68,04+106,77  392,160  

          SOMMANO   m² = 1.283,160 46,01 59.038,19 

 
 

 
3) Totale Opere interne   59.038,19  

 
 A RIPORTARE   667.334,59 
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RIPORTO    667.334,59 
 
 

Scale antincendio   
 

25 1  1.1.6.1   
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di 
in  

 

scala interna   
15.00*1.90*0.70  19,950  
scala esterna   
15.00*1.90*0.70  19,950  

          SOMMANO   m³ = 39,900 10,52 419,75 

 
26 5  2.3.1.1   

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta 
co  

 

scala interna   
15.00*0.30*0.60  2,700  
1.90*0.90*0.60  1,026  
scala esterna   
15.00*0.30*0.60  2,700  
1.90*0.90*0.60  1,026  

          SOMMANO   m³ = 7,452 59,51 443,47 

 
27 2  1.2.5.2   

trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 
per mat  

 

scala interna   
15.00*1.90*0.70* km 20  399,000  
scala esterna   
15.00*1.90*0.70* km 20  399,000  

          SOMMANO   m³ x km = 798,000 0,63 502,74 

 
28 3  1.3.5   

trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 –
1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa  

 

scala interna   
15.00*1.00*0.15*km 20  45,000  
15.00*1.90*0.15*km 20  85,500  
scala esterna   
15.00*1.00*0.15*km 20  45,000  
15.00*1.90*0.15*km 20  85,500  

          SOMMANO   m³ x km = 261,000 0,42 109,62 

 
29 4  1.3.6   

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi 
con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di 
manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi  

 

scala interna   
15.00*1.00*0.15  2,250  
15.00*1.90*0.15  4,275  

 
 

 A RIPORTARE  6,525  668.810,17 
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RIPORTO   6,525  668.810,17 
scala esterna   
15.00*1.00*0.15  2,250  
15.00*1.90*0.15  4,275  

          SOMMANO   m³ = 13,050 35,12 458,32 

 
30 6  3.1.1.3   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per 
le prove dei materiali,  la vibratura dei getti, la 
per  

 

Magrone   
scala interna   
15.00*1.90*0.10  2,850  
scala esterna   
15.00*1.90*0.10  2,850  
Massetto   
scala interna   
15.00*1.90*0.20  5,700  
scala esterna   
15.00*1.90*0.20  5,700  

          SOMMANO   m³ = 17,100 140,33 2.399,64 

 
31 7  3.1.2.1   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di 
- P  

 

scala interna   
14.08*1.60*0.60  13,517  
scala esterna   
14.08*1.60*0.60  13,517  

          SOMMANO   m³ = 27,034 154,66 4.181,08 

 
32 8  3.2.1.1   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature  

 

scala interna   
Trave T.1   
fi 16   
n° 3*(7.17+9.37+8.85+6.65)*kg/ml 1.578  151,677  
fi 10   
n° (2+2+5+4+5+13+5+5+14+5+5+9+5)*2.12*kg/ml 0.617  103,335  
Piastra   
fi 16   
2*2*4*15.08*2.00*kg/ml 1.578  761,480  
scala esterna   
Trave T.1   
fi 16   
n° 3*(7.17+9.37+8.85+6.65)*kg/ml 1.578  151,677  
fi 10   
n° (2+2+5+4+5+13+5+5+14+5+5+9+5)*2.12*kg/ml 0.617  103,335  
Piastra   
fi 16   
2*2*4*15.08*2.00*kg/ml 1.578  761,480  

          SOMMANO   kg = 2.032,984 2,05 4.167,62 

 
33 9  3.2.2   

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi   
 

 A RIPORTARE   680.016,83 
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RIPORTO    680.016,83 
forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di 
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni  

 

scala interna   
2*(14.08+1.60)*0.60  18,816  
scala esterna   
2*(14.08+1.60)*0.60  18,816  

          SOMMANO   m² = 37,632 31,38 1.180,89 

 
34 13  7.2.4.1   

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi 
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, 
IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in  

 

scala interna   
HEA200 -  peso 42,25 kg/ml   
n° 4*ml 1.20*42.25 kg/ml  202,800  
HEB320 -  peso 126.65 kg/ml   
ml (2*5.19+3.39+1.53)*126.65 kg/ml  1.937,745  
UPN200 -  peso 25,26 kg/ml   
ml 2*(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+3.35)*25.26 kg/ml  783,565  
ml 1.20*25.26 kg/ml  30,312  
I2L50*5 -  peso 7,54 kg/ml   
n° 29*ml 1.20*7,54 kg/ml  262,392  
scala esterna   
HEA200 -  peso 42,25 kg/ml   
n° 4*ml 1.20*42.25 kg/ml  202,800  
HEB320 -  peso 126.65 kg/ml   
ml (2*5.19+3.39+1.53)*126.65 kg/ml  1.937,745  
UPN200 -  peso 25,26 kg/ml   
ml 2*(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+2.75)*25.26 kg/ml  753,253  
ml 1.20*25.26 kg/ml  30,312  
I2L50*5 -  peso 7,54 kg/ml   
n° 27*ml 1.20*7,54 kg/ml  244,296  

          SOMMANO   kg = 6.385,220 3,53 22.539,83 

 
35 14  7.2.6   

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli 
precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di 
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi  

 

scala interna   
HEA200 -  peso 42,25 kg/ml   
n° 4*ml 1.20*42.25 kg/ml  202,800  
HEB320 -  peso 126.65 kg/ml   
ml (2*5.19+3.39+1.53)*126.65 kg/ml  1.937,745  
UPN200 -  peso 25,26 kg/ml   
ml 2*(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+3.35)*25.26 kg/ml  783,565  
ml 1.20*25.26 kg/ml  30,312  
I2L50*5 -  peso 7,54 kg/ml   
n° 29*ml 1.20*7,54 kg/ml  262,392  
scala esterna   
HEA200 -  peso 42,25 kg/ml   
n° 4*ml 1.20*42.25 kg/ml  202,800  
HEB320 -  peso 126.65 kg/ml   
ml (2*5.19+3.39+1.53)*126.65 kg/ml  1.937,745  
UPN200 -  peso 25,26 kg/ml   
ml 2*(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+2.75)*25.26 kg/ml  753,253  
ml 1.20*25.26 kg/ml  30,312  
I2L50*5 -  peso 7,54 kg/ml   
n° 27*ml 1.20*7,54 kg/ml  244,296  

          SOMMANO   kg = 6.385,220 1,80 11.493,40 

 
 

 A RIPORTARE   715.230,95 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    715.230,95 
36 15  7.2.9   

Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) 
con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante 
e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio  

 

scala interna   
14.08*1.20*kg 49.40  834,662  
scala esterna   
13.48*1.20*kg 49.40  799,094  

          SOMMANO   kg = 1.633,756 6,55 10.701,10 

 
37 16  7.2.16.1   

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento 
a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici 
pe  

 

scala interna   
HEA200 -  peso 42,25 kg/ml   
n° 4*ml 1.20*42.25 kg/ml  202,800  
HEB320 -  peso 126.65 kg/ml   
ml (2*5.19+3.39+1.53)*126.65 kg/ml  1.937,745  
UPN200 -  peso 25,26 kg/ml   
ml 2*(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+3.35)*25.26 kg/ml  783,565  
ml 1.20*25.26 kg/ml  30,312  
I2L50*5 -  peso 7,54 kg/ml   
n° 29*ml 1.20*7,54 kg/ml  262,392  
scala esterna   
HEA200 -  peso 42,25 kg/ml   
n° 4*ml 1.20*42.25 kg/ml  202,800  
HEB320 -  peso 126.65 kg/ml   
ml (2*5.19+3.39+1.53)*126.65 kg/ml  1.937,745  
UPN200 -  peso 25,26 kg/ml   
ml 2*(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+2.75)*25.26 kg/ml  753,253  
ml 1.20*25.26 kg/ml  30,312  
I2L50*5 -  peso 7,54 kg/ml   
n° 27*ml 1.20*7,54 kg/ml  244,296  

          SOMMANO   kg = 6.385,220 0,76 4.852,77 

 
38 11  7.1.2   

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, 
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice  

 

scala interna   
(14.08+12.90+1.20)*kg 30  845,400  
scala esterna   
(13.48+12.30+1.20)*kg 30  809,400  

          SOMMANO   kg = 1.654,800 3,12 5.162,98 

 
39 12  7.1.3   

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

 

scala interna   
(14.08+12.90+1.20)*kg 30  845,400  
scala esterna   
(13.48+12.30+1.20)*kg 30  809,400  

          SOMMANO   kg = 1.654,800 2,42 4.004,62 

 
 

 A RIPORTARE   739.952,42 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    739.952,42 
40 19  11.3.1   

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e 
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali 
o verticali, rette o curve, applicata a pennello  

 

scala interna   
(14.08+12.90+1.20)  28,180  
scala esterna   
(13.48+12.30+1.20)  26,980  

          SOMMANO   m² = 55,160 15,16 836,23 

 
41 10  6.2.2.2   

Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie 
vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm 
su idoneo massetto in conglomerato cementizio da 
dim  

 

2*15.00*1.90  57,000  

          SOMMANO   m² = 57,000 35,14 2.002,98 

 
42 57  A.5   

Smonto e rimonto di ciglione in pietra lavica, compreso l'integrazione 
degli elementi rotti o non utilizzabili nella misura massima del 30%. 
Compreso altresi la pulitura, la collocazione a stoccaggio  

 

2*15.00  30,000  

          SOMMANO   m = 30,000 45,69 1.370,70 

 
 

 
4) Totale Scale antincendio   76.827,74  

 
 
 

Scale esterne   
 

43 65  A.13   
Lavori di restauro conservativo delle superfici lapidee costituenti le due 
scale di ingresso alla scuola compreso il basamento, elementi decorativi, 
cornici in pietra compreso le ringhiere, da  

 

1  1,000  

          SOMMANO   acorpo = 1,000 12.122,14 12.122,14 

 
 

 
5) Totale Scale esterne   12.122,14  

 

1) Totale Opere edili   756.284,47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   756.284,47 
 



 

Pag.12  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    756.284,47 
Impianti   

 
Elettrico   

 
44 21  14.1.3.4   

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione 
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
con u  

 

60  60,000  

          SOMMANO   cad = 60,000 45,40 2.724,00 

 
45 22  14.1.8.2   

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o 
trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
m  

 

100  100,000  

          SOMMANO   cad = 100,000 43,20 4.320,00 

 
46 23  14.3.3.3   

Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato 
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, 
levigato, zincato in soluzione di zinco, soda 
L = 3  

 

300  300,000  

          SOMMANO   m = 300,000 135,00 40.500,00 

 
47 24  14.3.5   

Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 100 mm.   
300  300,000  

          SOMMANO   m = 300,000 16,40 4.920,00 

 
48 25  14.3.9.4   

Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC 
fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra 
a vista da montare al di sotto o lateralemente al 
co  

 

50  50,000  

          SOMMANO   cad = 50,000 44,00 2.200,00 

 
49 26  14.3.11.1   

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., 
resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti 
incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio  

 

400  400,000  

          SOMMANO   m = 400,000 4,65 1.860,00 

 
50 27  14.3.11.2   

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., 
resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti 
incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio  

 

800  800,000  

          SOMMANO   m = 800,000 4,88 3.904,00 

 
51 28  14.3.11.3   

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., 
resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti 
incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio  

 

 
  A RIPORTARE   816.712,47 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    816.712,47 
200  200,000  

          SOMMANO   m = 200,000 5,23 1.046,00 

 
52 29  14.3.13.3   

Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa 
di coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, 
compreso le opere edili di scasso e ripristino della 
scatol  

 

50  50,000  

          SOMMANO   cad = 50,000 10,50 525,00 

 
53 30  14.3.16.1   

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, 
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea  

 

7900  7.900,000  

          SOMMANO   m = 7.900,000 1,11 8.769,00 

 
54 31  14.3.16.2   

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, 
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea  

 

11500  11.500,000  

          SOMMANO   m = 11.500,000 1,74 20.010,00 

 
55 32  14.3.16.3   

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, 
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea  

 

250  250,000  

          SOMMANO   m = 250,000 2,44 610,00 

 
56 33  14.3.16.4   

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, 
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea  

 

150  150,000  

          SOMMANO   m = 150,000 3,36 504,00 

 
57 34  14.3.18.2   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 
guaina termoplastica di colore verde qualità M16 
ca  

 

50  50,000  

          SOMMANO   m = 50,000 6,77 338,50 

 
58 35  14.3.18.3   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 
guaina termoplastica di colore verde qualità M16 
ca  

 

120  120,000  

          SOMMANO   m = 120,000 8,89 1.066,80 

 
 
  A RIPORTARE   849.581,77 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    849.581,77 
59 36  14.3.18.4   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, 
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e 
guaina termoplastica di colore verde qualità M16 
ca  

 

40  40,000  

          SOMMANO   m = 40,000 11,66 466,40 

 
60 58  A.6   

Fornitura e istallazione di quadro elettrico generale -Piano terra completo 
e corredato dei seguenti dispositivi e componenti: n°1 base testa pann 
aperto 600x350mm; n°1 zoccolo 350x600 H 100 mm; n°1  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 12.413,90 12.413,90 

 
61 59  A.7   

Fornitura e istallazione di quadro primo piano completo e corredato dei 
seguenti dispositivi e componenti: n°1 kit 4 piastre fissaggio a muro; n°1 
armadio 600x1400; n°1 porta vetro 600x1400; n°1  

 

1  1,000  

          SOMMANO   cad = 1,000 6.485,89 6.485,89 

 
 

 
1) Totale Elettrico   112.663,49  

 
 
 

Antincendio   
 

62 60  A.8   
Fornitura e istallazione di Tubo senza saldatura in acciaio zincato a 
norma UNI EN 10225, serie media, filettato e con manicotto, lavorato e 
posto in opera (sino  ad un'altezza di 3,00 m dal piano di  

 

140.00  140,000  

          SOMMANO   m = 140,000 80,18 11.225,20 

 
63 61  A.9   

Fornitura e istallazione di Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in 
acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma 
UNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto  

 

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 378,48 2.270,88 

 
64 62  A.10   

Fornitura e istallazione di Gruppo antincendio conforme alla normativa 
EN12845 e UNI 10779 modello : GNUES111, installazione sotto-
battente con dati idraulici pari a : Q = 480 l/min-H= 50 m.c.a  

 

1  1,000  

          SOMMANO   acorpo = 1,000 34.861,87 34.861,87 

 
65 63  A.11   

Fornitura e istallazione di Serbatoio in acciaio zincato a caldo cilindrico 
da 10.000 lt, Diametro 1600 mm  h= 5000mm, per riserva idrica 
antincendio. Il tutto completo di ogni onere e magistero per  

 

3  3,000  
 
  A RIPORTARE  3,000  917.305,91 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO   3,000  917.305,91 

          SOMMANO   cad = 3,000 8.157,63 24.472,89 

 
 

 
2) Totale Antincendio   72.830,84  

 

2) Totale Impianti   185.494,33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   941.778,80 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    941.778,80 
Sicurezza   

 
66 66  26.1.1.1   

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a 
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50  

 

via Mazzini   
(12.00+3.60+35.35+3.60+12.00)*(14.00+12.00)/2  865,150  
via I° Maggio   
17.70*14.00  247,800  
via Europa   
55.10*(12.00+10.00)/2  606,100  
Via Luigi sturzo   
12.00*10.00  120,000  
Cortile   
77.00*12.00  924,000  

          SOMMANO   m² = 2.763,050 7,81 21.579,42 

 
67 67  26.1.2   

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti 
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a 
m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno  

 

2763.05*3  8.289,150  

          SOMMANO   m² = 8.289,150 1,26 10.444,33 

 
68 68  26.1.3   

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  

 

via Mazzini   
(12.00+3.60+35.35+3.60+12.00)*(14.00+12.00)/2  865,150  
via I° Maggio   
17.70*14.00  247,800  
via Europa   
55.10*(12.00+10.00)/2  606,100  
Via Luigi sturzo   
12.00*10.00  120,000  
Cortile   
77.00*12.00  924,000  

          SOMMANO   m² = 2.763,050 3,58 9.891,72 

 
69 69  26.1.15   

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² 
di faccia vista. Valutata per tutta la durata  

 

via Mazzini   
(12.00+3.60+35.35+3.60+12.00)*(14.00+12.00)/2  865,150  
via I° Maggio   
17.70*14.00  247,800  
via Europa   
55.10*(12.00+10.00)/2  606,100  
Via Luigi sturzo   
12.00*10.00  120,000  
Cortile   
77.00*12.00  924,000  

          SOMMANO   m² = 2.763,050 2,88 7.957,58 

 
70 70  26.1.42   

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;  

 

 
 

 A RIPORTARE   991.651,85 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

RIPORTO    991.651,85 
il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo   

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 322,20 1.933,20 

 
71 71  26.1.43   

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per 
linea vita  30 m).  

 

8  8,000  

          SOMMANO   cad = 8,000 124,27 994,16 

 
72 72  26.1.45.2   

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø  8 mm con estremità 
cucita e con manicotto. 
lunghezza 20 m  

 

3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 405,21 1.215,63 

 
73 73  26.1.46   

Imbracatura  fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di 
aggancio: dorsale  a  D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a 
nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da  

 

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 57,50 345,00 

 
74 74  26.1.49   

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con 
cavo di acciaio Ø 4÷5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di 
frenaggio integrato -  Riduzione della forza di impatto < 6  

 

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 471,50 2.829,00 

 
75 75  26.1.52   

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, 
realizzato in corda di poliammide a tre trefoli  Ø 12 mm  -  Estremità 
impalmate - Lunghezza 2 m.  

 

3  3,000  

          SOMMANO   cad = 3,000 40,25 120,75 

 
76 76  26.1.56   

Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio 
zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.  

 

6  6,000  

          SOMMANO   cad = 6,000 11,50 69,00 

 
77 77  26.3.1.3   

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

 

5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 72,06 360,30 

 
78 78  26.3.1.5   

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o 
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora  

 

5  5,000  

          SOMMANO   cad = 5,000 76,66 383,30 

 

3) Totale Sicurezza   58.123,39  
 
 
  A RIPORTARE   999.902,19 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Opere edili  1 756.284,47 
Infissi  1 369.033,80
Tetto  3 239.262,60 
Opere interne  6 59.038,19 
Scale antincendio  7 76.827,74 
Scale esterne  11 12.122,14 

Impianti  12 185.494,33 
Elettrico  12 112.663,49 
Antincendio  14 72.830,84 

Sicurezza  16 58.123,39 

SOMMANO I LAVORI  € 999.902,19 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (5,812908% sui lavori)  58.123,39 

                                                            a detrarre  58.123,39 € 58.123,39 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 941.778,80 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  - Studio Geologico e indagini  5.712,93 
  - Imprevisti  45.714,90 
  - RUP, collaboratore, collaudi  19.998,04 
  - Progettazione Esecutiva e CSP  23.715,12 
  - Direzione dei lavori, Misure e contabilità e CSE  70.691,45 
  - Oneri discarica  5.000,00 
  - Oneri aggiuntivi Covid  10.000,00 
  - Spese per pubblicità e autorità vigilanza  2.000,00 
  - Iva ed altre imposte  125.366,70 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  308.199,14 308.199,14 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  € 1.308.101,33

 

 

 


