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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
Opere edili
Infissi
38 P21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
56*1,00%2,60 145,600
Prospetto su Via Europa
50%1,00%2,60 130,000
6%1,00%2,60 15,600
Prospetto su Via [°Maggio
20%*1,00*2,60 52,000
Prospetto su Via Luigi Sturzo
2%1,30%2,60 6,760
4*1,00*2,60 10,400
PROSPETTO CORTILE
1,20%2,60 3,120
SOMMANO m?= 363,480 15,78 5.735,71
54 A2
Compenso per trasporto a discarica autorizzata degli infissi rimossi di
cui alla voce 21.1.24 per la sostituzione con gli infissi di cui alla voce
8.1.3.3 per mezzo di autocarri a cassone scarrabile
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
56*1,00%2,60 145,600
Prospetto su Via Europa
50*1,00%2,60 130,000
6*1,00*2,60 15,600
Prospetto su Via I°Maggio
20*1,00%2,60 52,000
Prospetto su Via Luigi Sturzo
2%1,30%2,60 6,760
4*1,00%2,60 10,400
PROSPETTO CORTILE
1,20%2,60 3,120
SOMMANO m? = 363,480 3,50 1.272,18
17 §8.3.2.1
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per
finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o pill ante o a vasistas, costituiti
da telaio maestro fisso murato a cemento con sei
con
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
56*1,00%2,60 145,600
Prospetto su Via Europa
48%*1,00%2,60 124,800
6%1,00%2,60 15,600
porta scala antincendio
1.40*%2.40+1.30%2.20+1.30*0.50%2 7,520
Prospetto su Via I°Maggio
20%*1,00*2,60 52,000
Prospetto su Via Luigi Sturzo
2%1,30%2,60 6,760
A RIPORTARE 352,280 7.007,89
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 352,280 7.007,89
4*1,00%2,60 10,400
su cortile interno
porta scala antincendio
3.70*%1.20 4,440
SOMMANO m?= 367,120 407,13  149.465,57
18 8.3.3.1
Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE|
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti,
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla
i
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
56*1,00%2,60 145,600
Prospetto su Via Europa
48%*1,00%2,60 124,800
6%1,00%2,60 15,600
Prospetto su Via [°Maggio
20*1,00%2,60 52,000
Prospetto su Via Luigi Sturzo
2%1,30%2,60 6,760
4*1,00%2,60 10,400
SOMMANO m?= 355,160 242,29 86.051,72
49 R1.8.1
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del
totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che|
interni ad una o pil partite con o senza vetri, compresa
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto su Via [°Maggio
26*1,20%2,60 81,120
4*1,00%2,60 10,400
Prospetto su Via Luigi Sturzo
8%1,20%2,60 24,960
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO
32%1,20%2,60 99,840
26*1,20%2,60 81,120
2%1,00%2,60 5,200
19%1,20%2,60 59,280
PORTE INTERNE
Piano terra
14¥1,30%2,60 47,320
1,50%2,60 3,900
2,00%2,60 5,200
0.90*2.60 2,340
Piano primo
11¥1,40%2,60 40,040
PORTONI
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
2%2,20%3,70 16,280
Prospetto su Via Europa
1.60%3,70 5,920
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO
2%1,40%2,60 7,280
1,60%2,60 4,160
SOMMANO m?= 494,360 133,56, 66.026,72
A RIPORTARE 308.551,90
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 308.551,90
50 21.8.3
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa|
raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con
l'uso di solventi, compreso trattamento
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto su Via I°Maggio
26%1,20%2,60%2 162,240
4%1,00%2,60*2 20,800
Prospetto su Via Luigi Sturzo
8%1,20%2,60%2 49,920
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO
32%1,20%2,60%2 199,680
26*1,20%2,60%2 162,240
2%1,00%2,60%2 10,400
19%1,20%2,60%2 118,560
PORTE INTERNE
Piano terra
14¥1,30%2,60*2 94,640
1,50%2,60%2 7,800
2,00%2,60%2 10,400
0.90%2.60*2 4,680
Piano primo
11¥1,40%2,60%2 80,080
PORTONI
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
2%2,20%3,70*2 32,560
Prospetto su Via Europa
1.60%3,70%2 11,840
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO
2%1,40%2,60*2 14,560
1,60%2,60%2 8,320
SOMMANO m?= 988,720 60,70, 60.015,30,
51 PR7.1.5.1
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di:
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due|
ante di spessore mm 50
2 2,000
SOMMANO cad. = 2,000 124,20 248,40
52 R27.1.5.2
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di:
maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore
mm 50
2 2,000
SOMMANO cad. = 2,000 109,10 218,20
1) Totale Infissi 369.033,80
Tetto
39 R21.1.19
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il
A RIPORTARE 369.033,80
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 369.033,80
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto|
a rifiuto.
Copertura parte vecchia in legno
55,10%6,10%2 672,220
35,35%6,05*2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 1.322,605 6,31 8.345,64
100 43 P21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
imedesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
mq 1322.605%0.10 132,261
ml 251.75%3.14*0.05*0.05*1.10 2,174
SOMMANO m3 = 134,435 32,26 4.336,87
11 20 ([12.4.1.3
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con|
malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con
Copertura parte vecchia in legno
55,10%6,10%2 672,220
35,35%6,05*2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 1.322,605 35,22 46.582,15
12 56 |A4
Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o
sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella
massa, conforme alla norma UNI EN 14964, completa di
Copertura parte vecchia in legno
55,10%6,10%2 672,220
35,35%6,05%2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 1.322,605 26,21 34.665,48
13] 53 (Al
Restauro di grondaia incassata tramite:- pulizia della grondaia;-|
rimozione dello strato esistente di impermeabilizzazione;-asportazione|
dello strato sottostante ammalorato;- ripristino delle
Copertura parte vecchia in legno
3,75+12,00+55,10+11,90439,85 122,600
35,65+36.00 71,650
3,60+12,00+18,25+3,00 36,850
SOMMANO m = 231,100 216,74 50.088,61
14 37 |[15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso|
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
per
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
12,00+12,40+12,90+13,30 50,600
Prospetto su Via Europa
11,50+10,55+9,70 31,750
Prospetto su Via I°Maggio
13,45+12,80+12,15+11,2549,45+9,45 68,550
A RIPORTARE 150,900 513.052,55
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 150,900 513.052,55
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO
3*10,55 31,650
10,55+10,55+5,90 27,000
4%10,55 42,200
SOMMANO m = 251,750 26,34 6.631,10
15| 46 21.5.14
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per
impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.- per ogni m? di
Copertura parte vecchia in legno
(3,75+12,00+55,10+11,90+39,85)*1.00 122,600
(35,65+36.00)*1.00 71,650
(3,60+12,00+18,25+3,00)*1.00 36,850
SOMMANO m?= 231,100 23,80 5.500,18
16) 40 21.1.21
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa laj
grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul
Copertura parte vecchia in legno
35,35%6,05*2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 650,385 6,53 4.247,01
17 41 P1.1.22
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi
la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta
Copertura parte vecchia in legno
35,35%6,05%2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 650,385 18,05 11.739,45
18 44 [21.5.6
Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti,
di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il
taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti
Copertura parte vecchia in legno
2*35,35%0.30*0.30 6,363
2%18.25%0.30%0.30 3,285
4%*9.20*0.30*0.30 3,312
10¥6.10%2%0.20*0.20 4,880
SOMMANO m3 = 17,840 1.054,26 18.808,00,
19 64 |A12
Fornitura posa in opera di tutti i componenti e dispositivi come da|
esecutivo allegato per la realizzazione delle linea vita da realizzarsi sullaj
copertura dell'edificio destinato a scuola
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 19.120,86, 19.120,86,
200 45 [1.5.13
Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione dellal
piccola orditura di tetti, compresi la necessaria
Copertura parte vecchia in legno
6*35,35%0.13*0.13 3,584
6*18.25%0.13*%0.13 1,851
A RIPORTARE 5,435 579.099,15
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5,435 579.099,15
30%6.10%2*0.10*0.10 3,660
SOMMANO m3 = 9,095 957,48 8.708,28
21 47 R21.5.15
Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto compresa la spalmatura|
sulle testate di carbolineum, comprese necessarie opere murarie e quanto
altro occorra per dare l'opera completa a regola
Copertura parte vecchia in legno
35,35%6,05*2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 650,385 16,25 10.568,76,
22| 48 [1.5.16
Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi tutti gli oneri
per dare l'opera completa.- per ogni m? di copertura misurata in|
proiezione orizzontale
Copertura parte vecchia in legno
35,35%6,05%2 427,735
18,25%6,10%2 222,650
SOMMANO m?= 650,385 13,60 8.845,24
23] 42 [21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
PROSPETTI ESTERNI
Prospetto principale su via Mazzini
12,00+12,40+12,90+13,30 50,600
Prospetto su Via Europa
11,50+10,5549,70 31,750
Prospetto su Via [°Maggio
13,45+12,80+12,15+11,2549,45+9,45 68,550
PROSPETTI SU CORTILE INTERNO
3*10,55 31,650
10,55+10,55+5,90 27,000
4*10,55 42,200
SOMMANO m = 251,750 4,27 1.074,97
2) Totale Tetto 239.262,60
Opere interne
24 55 |A3
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore]
di 12,5 mm, con lastre in cartongesso adatte per protezione al fuoco|
armate con fibre minerali e additivi per una migliore
Copertura parte vecchia in legno
36,65+68,00+61,88+62,56+93,31+32,24+23,12429,25+49,
91+114,70+56,76+56,10+56,104+55,45+31,95+63,02 891,000
Copertura nuova in c,a,
50,40+58,25+51,15+23,45+34,10+68,04+106,77 392,160
SOMMANO m?= 1.283,160 46,01 59.038,19||
3) Totale Opere interne 59.038,19
A RIPORTARE 667.334,59|
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 667.334,59
Scale antincendio
250 1 [1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di|
2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
in
scala interna
15.00*%1.90*0.70 19,950
scala esterna
15.00*%1.90*0.70 19,950
SOMMANO m3 = 39,900 10,52 419,75
260 5 R3.1.1
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per|
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta
co
scala interna
15.00%0.30*0.60 2,700
1.90*0.90*0.60 1,026
scala esterna
15.00*0.30*0.60 2,700
1.90%0.90*0.60 1,026
SOMMANO m3 = 7,452 59,51 443,47
27 2 [1.25.2
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle]
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
per mat
scala interna
15.00*%1.90*0.70* km 20 399,000
scala esterna
15.00*%1.90*0.70* km 20 399,000
SOMMANO m3x km = 798,000 0,63 502,74
280 3 [1.3.5
trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -
1.3.2 — 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
scala interna
15.00*1.00*0.15%km 20 45,000
15.00*1.90*0.15%km 20 85,500
scala esterna
15.00*1.00*0.15*km 20 45,000
15.00*1.90*0.15*km 20 85,500
SOMMANO m3x km = 261,000 0,42 109,62
29 4 |1.3.6
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi
con piccoli mezzi meccanici /0 a mano con piccole attrezzature, di
manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi
scala interna
15.00*1.00*0.15 2,250
15.00*%1.90*0.15 4,275
A RIPORTARE 6,525 668.810,17
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6,525 668.810,17
scala esterna
15.00*1.00*0.15 2,250
15.00*%1.90*0.15 4,275
SOMMANO m3 = 13,050 35,12 458,32
300 6 [3.1.13
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per
le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
Magrone
scala interna
15.00*%1.90*0.10 2,850
scala esterna
15.00*%1.90*0.10 2,850
Massetto
scala interna
15.00*%1.90*0.20 5,700
scala esterna
15.00%1.90%*0.20 5,700
SOMMANO m3= 17,100 140,33 2.399,64
31 7 B.1.241
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
-P
scala interna
14.08*1.60*0.60 13,517
scala esterna
14.08*1.60%0.60 13,517
SOMMANO m3 = 27,034 154,66, 4.181,08
320 8 B.21.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso 1'onere delle piegature
scala interna
Trave T.1
fi16
n°® 3*(7.17+9.374+8.85+6.65)*kg/ml 1.578 151,677
fi 10
n° (242+5+4+5+13+5+5+14+5+5+9+5)*2.12*kg/ml 0.617 103,335
Piastra
fil6
2*%2%4%15.08%2.00*kg/ml 1.578 761,480
scala esterna
Trave T.1
fi16
n°® 3*%(7.17+9.37+8.85+6.65)*kg/ml 1.578 151,677
fi 10
n° (24+2+5+445+13+5+5+14+5+5+9+5)*2.12*kg/ml 0.617 103,335
Piastra
fil6
2*2%4%15.08%2.00*kg/ml 1.578 761,480
SOMMANO kg = 2.032,984 2,05 4.167,62
33, 9 322

Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi

A RIPORTARE

680.016,83
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 680.016,83
forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di
sostegno e di controventatura, compreso altresi ogni
scala interna
2%(14.08+1.60)*0.60 18,816
scala esterna
2%(14.08+1.60)*0.60 18,816
SOMMANO m?= 37,632 31,38 1.180,89
34 13 [7.24.1
Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE,
IPE, UNP, angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in
scala interna
HEA200 - peso 42,25 kg/ml
n°® 4*ml 1.20%42.25 kg/ml 202,800
HEB320 - peso 126.65 kg/ml
ml (2%5.1943.39+1.53)*126.65 kg/ml 1.937,745
UPN200 - peso 25,26 kg/ml
ml 2%(2.064+4.00+1.20+3.70+1.20+3.35)*25.26 kg/ml 783,565
ml 1.20%25.26 kg/ml 30,312
I2L50*5 - peso 7,54 kg/ml
n° 29*ml 1.20¥7,54 kg/ml 262,392
scala esterna
HEA200 - peso 42,25 kg/ml
n° 4*ml 1.20%42.25 kg/ml 202,800
HEB320 - peso 126.65 kg/ml
ml (2%5.1943.39+1.53)*126.65 kg/ml 1.937,745
UPN200 - peso 25,26 kg/ml
ml 2%(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+2.75)*25.26 kg/ml 753,253
ml 1.20%25.26 kg/ml 30,312
I2L50*5 - peso 7,54 kg/ml
n° 27*ml 1.20¥7,54 kg/ml 244,296
SOMMANO kg = 6.385,220 3,53 22.539,83
351 14 [7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli
precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso 1'onere dei mezzi di
sollevamento, i presidi provvisori, 'ancoraggio degli elementi
scala interna
HEA200 - peso 42,25 kg/ml
n°® 4*ml 1.20%42.25 kg/ml 202,800
HEB320 - peso 126.65 kg/ml
ml (2%5.1943.39+1.53)*126.65 kg/ml 1.937,745
UPN200 - peso 25,26 kg/ml
ml 2*%(2.064+4.00+1.20+3.70+1.20+3.35)*25.26 kg/ml 783,565
ml 1.20%25.26 kg/ml 30,312
I2L50*5 - peso 7,54 kg/ml
n° 29*ml 1.20%7,54 kg/ml 262,392
scala esterna
HEA200 - peso 42,25 kg/ml
n°® 4*ml 1.20%42.25 kg/ml 202,800
HEB320 - peso 126.65 kg/ml
ml (2%5.1943.39+1.53)*126.65 kg/ml 1.937,745
UPN200 - peso 25,26 kg/ml
ml 2%(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+2.75)*25.26 kg/ml 753,253
ml 1.20%25.26 kg/ml 30,312
I2L50*5 - peso 7,54 kg/ml
n° 27*ml 1.20¥7,54 kg/ml 244,296
SOMMANO kg = 6.385,220 1,80 11.493,40
A RIPORTARE 715.230,95
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 715.230,95
360 15 [1.2.9
Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3)
con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante
e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi d’esercizio
scala interna
14.08*1.20*kg 49.40 834,662
scala esterna
13.48*1.20*kg 49.40 799,094
SOMMANO kg = 1.633,756 6,55 10.701,10,
37 16 (7.2.16.1
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento|
a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso allal
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
pe
scala interna
HEA200 - peso 42,25 kg/ml
n°® 4*ml 1.20%42.25 kg/ml 202,800
HEB320 - peso 126.65 kg/ml
ml (2#5.1943.39+1.53)*126.65 kg/ml 1.937,745
UPN200 - peso 25,26 kg/ml
ml 2%(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+3.35)*25.26 kg/ml 783,565
ml 1.20%25.26 kg/ml 30,312
I2L50*5 - peso 7,54 kg/ml
n° 29*ml 1.20%7,54 kg/ml 262,392
scala esterna
HEA200 - peso 42,25 kg/ml
n°® 4*ml 1.20%42.25 kg/ml 202,800
HEB320 - peso 126.65 kg/ml
ml (2#5.1943.39+1.53)*126.65 kg/ml 1.937,745
UPN200 - peso 25,26 kg/ml
ml 2%(2.06+4.00+1.20+3.70+1.20+2.75)*25.26 kg/ml 753,253
ml 1.20%25.26 kg/ml 30,312
I2L50*5 - peso 7,54 kg/ml
n° 27*ml 1.20¥7,54 kg/ml 244,296
SOMMANO kg = 6.385,220 0,76 4.852,77
38 11 (7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice
scala interna
(14.08+12.90+1.20)*kg 30 845,400
scala esterna
(13.48+12.30+1.20)*kg 30 809,400
SOMMANO kg = 1.654,800) 3,12 5.162,98
39 12 ([7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere|
imurarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
scala interna
(14.08+12.90+1.20)*kg 30 845,400
scala esterna
(13.48+12.30+1.20)*kg 30 809,400
SOMMANO kg = 1.654,800 2,42 4.004,62,
A RIPORTARE 739.952,42
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 739.952,42
40 19 ([11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali
o verticali, rette o curve, applicata a pennello
scala interna
(14.08+12.90+1.20) 28,180
scala esterna
(13.48+12.30+1.20) 26,980
SOMMANO m?= 55,160 15,16 836,23
41 10 6.2.2.2
IPavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie
vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm|
su idoneo massetto in conglomerato cementizio da
dim
2*%15.00%1.90 57,000
SOMMANO m?= 57,000 35,14 2.002,98
420 57 |AS
Smonto e rimonto di ciglione in pietra lavica, compreso l'integrazione
degli elementi rotti o non utilizzabili nella misura massima del 30%.
Compreso altresi la pulitura, la collocazione a stoccaggio
2*%15.00 30,000
SOMMANO m = 30,000 45,69 1.370,70
4) Totale Scale antincendio 76.827,74
Scale esterne
43 65 |[A.13
Lavori di restauro conservativo delle superfici lapidee costituenti le due|
scale di ingresso alla scuola compreso il basamento, elementi decorativi,
cornici in pietra compreso le ringhiere, da
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 12.122,14 12.122,14
5) Totale Scale esterne 12.122,14
1) Totale Opere edili 756.284,47
A RIPORTARE 756.284,47
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 756.284,47
Impianti
Elettrico
44 21 [14.1.34
IFornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione
sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
con u
60 60,000
SOMMANO cad = 60,000 45,40 2.724,00
45 22 [14.1.8.2
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire|
dalla cassetta di derivazione del locale (questa
m
100 100,000
SOMMANO cad = 100,000 43,20 4.320,00
46 23 [14.3.33
[Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato|
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo,
levigato, zincato in soluzione di zinco, soda
L=3
300 300,000
SOMMANO m = 300,000 135,00 40.500,00
47 24 [14.35
Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 100 mm.
300 300,000
SOMMANO m = 300,000 16,40 4.920,00,
48 25 |[14.394
Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC
fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra|
a vista da montare al di sotto o lateralemente al
co
50 50,000
SOMMANO cad = 50,000 44,00 2.200,00
49 26 |[14.3.11.1
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C.)
resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti
lincassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio
400 400,000
SOMMANO m = 400,000 4,65 1.860,00
50 27 [14.3.11.2
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C.|
resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti|
incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio
800 800,000
SOMMANO m = 800,000 4,88 3.904,00
51 28 [14.3.11.3
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C.|
resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti|
lincassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio
A RIPORTARE 816.712,47
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 816.712,47
200 200,000
SOMMANO m = 200,000 5,23 1.046,00
52 29 ([14.3.13.3
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completal
di coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori,
compreso le opere edili di scasso e ripristino della
scatol
50 50,000
SOMMANO cad = 50,000 10,50 525,00
53] 30 ([14.3.16.1
IFornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
7900 7.900,000
SOMMANO m = 7.900,000 1,11 8.769,00
54 31 [14.3.16.2
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di|
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
11500 11.500,000
SOMMANO m= 11.500,000 1,74 20.010,00,
55 32 |[14.3.16.3
IFornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
250 250,000
SOMMANO m= 250,000 2,44 610,00
56/ 33 |[14.3.164
IFornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,
conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
150 150,000
SOMMANO m = 150,000 3,36 504,00
57 34 |14.3.18.2
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e
guaina termoplastica di colore verde qualita M16
ca
50 50,000
SOMMANO m= 50,000 6,77 338,50
58 35 [14.3.18.3
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e
guaina termoplastica di colore verde qualita M16
ca
120 120,000
SOMMANO m = 120,000 8,89 1.066,80
A RIPORTARE 849.581,77
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 849.581,77
59 36 |14.3.18.4
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,
di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e
guaina termoplastica di colore verde qualita M16
ca
40 40,000
SOMMANO m = 40,000 11,66 466,40
60 58 |A.6
Fornitura e istallazione di quadro elettrico generale -Piano terra completo,
e corredato dei seguenti dispositivi e componenti: n°l base testa pann|
aperto 600x350mm; n°1 zoccolo 350x600 H 100 mm; n°1
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 12.413,90 12.413,90
61 59 A7
Fornitura e istallazione di quadro primo piano completo e corredato dei
seguenti dispositivi e componenti: n°1 kit 4 piastre fissaggio a muro; n°1
armadio 600x1400; n°1 porta vetro 600x1400; n°1
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 6.485,89 6.485,89
1) Totale Elettrico 112.663,49
Antincendio
62 60 |A8
Fornitura e istallazione di Tubo senza saldatura in acciaio zincato a
norma UNI EN 10225, serie media, filettato € con manicotto, lavorato €
posto in opera (sino ad un'altezza di 3,00 m dal piano di
140.00 140,000
SOMMANO m = 140,000 80,18 11.225,20
63 61 |A9
Fornitura e istallazione di Cassetta antincendio da incasso UNI 45 in|
acciaio verniciata grigia completa di manichetta @ nominale 45 a norma
IUNI 9487 con raccordi e manicotti in ottone, rubinetto
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 378,48 2.270,88
64 62 |A.10
Fornitura e istallazione di Gruppo antincendio conforme alla normatival
IEN12845 e UNI 10779 modello : GNUES111, installazione sotto-
battente con dati idraulici pari a : Q = 480 I/min-H= 50 m.c.a
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 34.861,87 34.861,87
65 63 |A.ll
Fornitura e istallazione di Serbatoio in acciaio zincato a caldo cilindrico
da 10.000 1t, Diametro 1600 mm h= 5000mm, per riserva idrica|
antincendio. Il tutto completo di ogni onere e magistero per
3 3,000
A RIPORTARE 3,000 917.305,91
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 3,000 917.305,91
SOMMANO cad = 3,000 8.157,63 24.472,89
2) Totale Antincendio 72.830,84
2) Totale Impianti 185.494,33
A RIPORTARE 941.778,80
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 941.778,80
Sicurezza
66 66 [26.1.1.1
IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
via Mazzini
(12.00+3.60+35.35+3.60+12.00)*(14.00+12.00)/2 865,150
via I° Maggio
17.70*%14.00 247,800
via Europa
55.10%(12.00+10.00)/2 606,100
Via Luigi sturzo
12.00*%10.00 120,000
Cortile
77.00*%12.00 924,000
SOMMANO m?= 2.763,050 7,81 21.579,42
67 67 [26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a
m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno
2763.05*3 8.289,150
SOMMANO m?= 8.289,150 1,26, 10.444,33
68 68 [26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
via Mazzini
(12.00+3.60+35.35+3.60+12.00)*(14.00+12.00)/2 865,150
via I° Maggio
17.70*%14.00 247,800
via Europa
55.10%(12.00+10.00)/2 606,100
Via Luigi sturzo
12.00*%10.00 120,000
Cortile
77.00*%12.00 924,000
SOMMANO m?= 2.763,050 3,58 9.891,72
69 69 [6.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura|
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m?
di faccia vista. Valutata per tutta la durata
via Mazzini
(12.00+3.60+35.35+3.60+12.00)*(14.00+12.00)/2 865,150
via I° Maggio
17.70*%14.00 247,800
via Europa
55.10%(12.00+10.00)/2 606,100
Via Luigi sturzo
12.00*%10.00 120,000
Cortile
77.00%12.00 924,000
SOMMANO m?= 2.763,050 2,88 7.957,58
700 70 [26.1.42
Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono|
compresi: 1’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono;
A RIPORTARE 991.651,85
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita’ | Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 991.651,85
il montaggio con tutto cid che occorre per realizzarla; lo
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 322,20 1.933,20f|
71 71 [26.1.43
Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per
linea vita 30 m).
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 124,27 994,16||
721 72 [26.145.2
Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile ¢ 8 mm con estremit|
cucita e con manicotto.
lunghezza 20 m
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 405,21 1.215,63
73] 73 [26.1.46
Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di
aggancio: dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a|
nastro da collegare con moschettone - Cinghie in poliestere da
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 57,50 345,00(|
74 74 [26.1.49
Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con|
cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di
frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 471,50 2.829,00(|
75 75 [26.1.52
Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato,
realizzato in corda di poliammide a tre trefoli @ 12 mm - Estremita
impalmate - Lunghezza 2 m.
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 40,25 120,75
76, 76 [26.1.56
Moschettoni a chiusura automatica a norma UNI EN 362 in acciaio
zincato, apertura 18 mm e resistenza alla rottura > 23 kN.
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 11,50 69,001
77 77 [26.3.1.3
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 72,06 360,30
78 78 [26.3.1.5
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora
5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 76,66 383,30(|
3) Totale Sicurezza 58.123,39
A RIPORTARE 999.902,19|
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | ImportoParagr. | Importo subCap. IMPORTO
||Opere edili 1 756.284,47,
Infissi 1 369.033,80
Tetto 3 239.262,60
Opere interne 6 59.038,19
Scale antincendio 7 76.827,74
Scale esterne 11 12.122,14
Impianti 12 185.494,33(1
Elettrico 12 112.663,49
Antincendio 14 72.830,84
Sicurezza 16 58.123,39|
SOMMANO | LAVORI € 999.902,19
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (5,812908% sui lavori) 58.123,39
a detrarre 58.123,39 € 58.123,39
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 941.778,80)
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
- Studio Geologico e indagini 5.712,93
- Imprevisti 45.714,90
- RUP, collaboratore, collaudi 19.998.,04
- Progettazione Esecutiva e CSP 23.715,12
- Direzione dei lavori, Misure e contabilita e CSE 70.691,45
- Oneri discarica 5.000,00
- Oneri aggiuntivi Covid 10.000,00
- Spese per pubblicita e autorita vigilanza 2.000,00
- Iva ed altre imposte 125.366,70
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 308.199,14 308.199,1 |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.308.101,33




