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Progettazione Esecutiva
@ @ Resp. integrazione prestazioni specialistiche opere strutturali

- Pianta Piano Rialzato - Pianta Piano Seminterrato
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LEGENDA INTERVENTI IN PROGETTO

W

INFISSI DA SOSTITUIRE

1. Rimozione infissi esterni;

2. Trasporto infissi rimossi a discarica;

3. Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per
finestre e porte-finestre, a vetri, ad una o pil ante o a vasistas;

4. Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti.

Via Luigi Sturzo

INFISSI DA RESTAURARE

1. Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15%
del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
che interni ad una o piu partite con o senza vetri;

2. Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto
previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano.

PORTE INTERNE E PORTONI D' INGRESSO -

INVERSIONE SENSO DI APERTURA

1. Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15%
del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni
che interni ad una o piu partite con o senza vetri;

2. Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto
previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano.
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IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDA

1. Restauro di grondaia incassata tramite:

- pulizia della grondaia;

- rimozione dello strato esistente di impermeabilizzazione;

- asportazione dello strato sottostante ammalorato;

- ripristino delle pendenze;

- scarpe di piombo di collegamento tra la grondaia e i pluviali;

- impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente
- impermeabilizzazione per lo sviluppo di ml 2.00 con membrana bituminosa;

- grondaia sagomata in lamiera preverniciata dello sviluppo.
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SOSTITUZIONE PLUVIALI ESISTENTI

1. Rimozione pluviali esistenti;
2. Trasporto pluviali rimossi a discarica;
3. Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata.

RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA

1. Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo;

2. Trasporto Tegole rimosse a Discarica;

3. Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate
con malta bastarda. Tegole tipo Portoghese, coppo di Francia;

4. Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per
sottotegola o sottocoppo;

5. Fornitura e collocazione tavole di abete di spessore 20-25 mm
per appoggio del manto di tegole;

6. Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno;

7. Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate);

8. Fornitura e posa in opera travi in legno di abete o pino a spigoli
Vvivi per grossa armatura di tetti;

9. Fornitura e posa in opera di Arcarecci, listelli e correnti di abete
di primo assortimento per formazione piccola orditura tetti;

10. Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto;

11. Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto.

12. Fornitura e posa in opera di tutti i componenti e dispositivi per
la realizzazione di una linea vita
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RIAPERTURA E RIFUNZIONALIZZAZIONE

SCALA TRAMITE LE LAVORAZIONI DI CUI AL

SOPRASTANTE PUNTO "T"

INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO

1. Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello
spessore di 12,5 mm.

INSTALLAZIONE N° 2 SCALE ANTINCENDIO

1. Scavo a sezione obbligata per posa fondazione in c.a.;

2. Formazione di vespaio areato per sottopavimentazione;

3. Trasporto a discarica per materiale proveniente da scavo;

4. Trasporto a discarica del materiale proveniente dalle demolizioni;
5. Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili;

6. Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate per posa magrone sottofondazione;

7. Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato per
posa fondazione;

8. Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C 0 B450 A
per posa fondazione;

9. Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato per posa
fondazione;

10. Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante ;

11. Montaggio in opera di carpenteria metallica,

12. Pannello orizzontale grigliato elettrofuso per posa gradini scala;
13. Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni;

14. Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per
ringhiere;

15. Posa in opera di opere in ferro per ringhiere;

16. Verniciatura di ringhiere, con mano di antiruggine e due mani di
colori ad olio o smalto;

17. Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento;

18. Smonto e rimonto di ciglione in pietra lavica;
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RESTAURO SCALA ESTERNA

1.Lavori di restauro conservativo delle superfici lapidee costituenti le
due scale di ingresso alla scuola compreso il basamento, elementi
decorativi, cornici in pietra compreso le ringhiere;

Terrapieno

6,00

2,53

Locale Caldaia

Via I° Maggio

Terrapieno

Via Mazzini

PLANIMETRIA PIANO SEMINTERRATO SCALA 1:100

Locali Associazione "LUNA ONLUS " Valguarnera;

non interessati dai lavori del presente intervento.

Locali a cui non si ha avuto accesso planimetria fornita dalla committenza
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PIANTA PIANO RIALZATO SCALA 1:100
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