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1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Valguarnera Caropepe a seguito di 

d’appalto mediante procedura negoziata ed in ottemperanza alla Determina 

n.8 del 13/01/2010, resa esecutiva ai sensi di legge, ha conferito al dott. ing. 

Vita Aiello, libero professionista, l’incarico di redigere il progetto esecutivo di 

“Opere di mitigazione rischio idrogeologico centro abitato”.  

Con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico dell’area in esame, il 

Ministero dell’Ambiente con D.D.S./2008/13948 ha concesso al Comune di 

Valguarnera Caropepe un finanziamento di € 1.000.000,00 per realizzare le 

opere necessarie a perseguirne il consolidamento.  

L’area di c.da Spirito Santo, ubicata alla periferia Sud del centro abitato 

di Valguarnera Caropepe, è infatti interessata da un fenomeno franoso a 

rischio elevato, classificato R4 dal PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) del 

bacino idrografico del fiume Simeto, approvato con D.P. Reg. Sicilia del 

20/09/2006 ed aggiornato con D.P. 25/09/2008.  

Il progetto esecutivo è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi 

del 26.08.2011 durante la quale sono stati rilasciati tutti i pareri necessari e 

successivamente approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del 

Procedimento con parere del 31/08/2011 e in linea amministrativa con Delibera 

di G. C. n. 177 del 05.12.2011. 

I lavori suddetti sono stati ultimati in data 22/10/2014, come da 

certificato di ultimazione lavori redatto in data 24/10/2014. 

Con determina del Responsabile del Settore e del RUP n. 30 del 

30/01/2015 è stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo. 

A seguito della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con la quale si chiedeva al Comune di Valguarnera di 

comunicare l’ammontare delle economie residue finali e per le quali poteva 

essere richiesta l’autorizzazione all’utilizzo secondo quanto disposto dal Decreto 

DDS/2008/00199, l’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta per l’utilizzo 

della somma residua di € 264.930,69 estendendo l’incarico all’ing. Vita Aiello, 

componente dello Studio Tecnico Associato ingg. G. Mineo e P. Scravaglieri, 

per la redazione di una perizia inerente nuovi lavori di mitigazione del rischio 

idrogeologico su un’altra area individuata nel PAI vigente. 
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Il presente progetto riguarda i lavori della “Perizia di completamento 

delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato” nel 

Comune di Valguarnera. 

 

2. STATO DI FATTO E DESCRIZIONE DEI DISSESTI 

L’area oggetto degli interventi è posta nella zona ad ovest del centro 

abitato di Valguarnera Caropepe ed è individuata nel Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI) con il codice dissesto n. 094-4VA-038 individuata come 

“frana complessa”, da uno stato di attività “quiescente”, pericolosità e rischio 

moderati. 

Effettuati i necessari sopralluoghi per inquadrare visivamente il dissesto, si è 

proceduto ad individuare le cause dell’instabilità del versante. 

Dall’esame visivo è emerso che lo stato di dissesto è causato sia dalle 

infiltrazioni di acqua che provengono dalla piazzetta sovrastante, infiltrazioni 

che si manifestano soprattutto in corrispondenza della zona non pavimentata e 

dell’innesto di alcuni elementi di arredo urbano, quali pali di pubblica 

illuminazione e panchine, sia dalla presenza di un muretto di delimitazione della 

piazzetta stessa che grava sul bordo superiore dell’intero versante che 

contribuisce con il suo peso ai fenomeni di smottamento che si verificano 

periodicamente. 

Ad avvalorare quanto sopra ipotizzato si ha che il versante ad ovest di 

tale piazzetta, che degrada repentinamente, presenta dei fenomeni di 

trascinamento superficiale del materiale detritico, dovuti alla infiltrazione nel 

sottosuolo delle acque meteoriche. 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO 

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali di mitigazione del rischio 

idrogeologico cui è soggetta l’area, valutato lo stato dei luoghi e le 

caratteristiche del terreno, si è deciso di intervenire mediante l’esecuzione delle 

opere di seguito descritte. 

Si eseguirà un trattamento antierosivo permanente con conseguente 

rinaturalizzazione del versante immediatamente ad ovest della piazza Caduti di 

via Fani; tale trattamento consiste nello spargimento omogeneo di un’apposita 
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complessiva del 25,00% arrotondata per difetto.

13,64%)  e  di  utile  per  l’impresa  (fino  ad  un  massimo  del  10%)  nella  misura 

redazione  del  progetto  e  gravati  di  spese  generali  (fino  ad  un  massimo  del 

materiali  elementari  reperiti  con  indagini  di  mercato,  attualizzati  alla  data  di 

regionale,  si  sono  effettuate  apposite  analisi  dedotte  applicando  i  prezzi  dei 

  Infine, per le categorie di lavoro non contemplate nel suddetto prezzario 

d.l. n.50 del 17/05/2022 - ANNO 2022 - II° SEMESTRE.

emanato  con D.A.n. 17 Gab del 29/06/2022, Aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 

prezzi  contemplati  dal  “Nuovo  prezzario  unico regionale  per  i  lavori  pubblici” 

  Per la redazione del presente progetto sono stati presi in considerazione i 

4. PREZZI APPLICATI

“effetto vela”.

momenti  flettenti  per  l’azione  dei  venti  ascendenti  o  discendenti,  il  cosiddetto 

impiantare  provocherebbe  l’innescarsi  di  fenomeni  di  instabilità  dovuti  a 

versante  è  stata  immediatamente  scartata  in  quanto  il  peso  degli  alberi  da 

tempo.  Difatti  la  scelta  di  realizzare  delle  alberature  per  rimboschire  tutto  il 

realizzazione ai  minimi  termini ed una stabilizzazione cosante  del  versante nel 

presenta  delle  caratteristiche peculiari  per  quanto  riguarda  un impatto di 

  Si  è  optato  per  tale  sistema  di  consolidamento  in  quanto  lo stesso 

dilavamento e trascinamento di materiale da monte.

facendo  si  garantirà  il  consolidamento  del  versante  rispetto  ai  fenomeni  di 

eseguito  con  idonei  mezzi  meccanici  e  livellamento generale  dell’area.  Così 

previo  decespugliamento  della  vegetazione  arbustivo-erbacea  presente 

appartenenti  alla  flora  endemica  del  territorio,  di  concimi  e  collanti  naturali 

miscela  di  sementi  di  specie  erbacee  perenne  a  radicazione  profonda, 
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5. QUADRO ECONOMICO 

 

   
    

     
    

   
   

    

    

    

      

    

                  

    

    
Sommano    €   74.930,69 

COSTO DELL'OPERA   € 264.930,69  
 

Spese pubblicazione gara €           1.500,008.
Spese per prove, verifiche e parere ASL €           2.500,007.
Temporanea occupazione € 464,646.
Oneri di conferimento centro di trasformazione €           2.000,005.
Somme ex art. 18 € 3.800,004.
Competenze tecniche oneri compresi € 15.200,003.
Imprevisti: 5% € 7.666,052.
IVA sui lavori: 22% €         41.800,001.

 Somme a disposizione dell’Amm.neB)

Importo complessivo dell'appalto €   190.000,00A) 
) Oneri per la sicurezza € 3.812,52b
 Importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta € 186.187,48a)
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