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RELAZIONE TECNICA

1.  PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Valguarnera Caropepe a seguito di
d'appalto mediante procedura negoziata ed in ottemperanza alla Determina
n.8 del 13/01/2010, resa esecutiva ai sensi di legge, ha conferito al doft. ing.
Vita Aiello, libero professionista, I'incarico di redigere il progetto esecutivo di
“Opere di mitigazione rischio idrogeologico centro abitato”.

Con I'obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico dell’area in esame, |l
Ministero dell’Ambiente con D.D.S./2008/13948 ha concesso al Comune di
Valguarnera Caropepe un finanziamento di € 1.000.000,00 per realizzare le
opere necessarie a perseguirne il consolidamento.

L'area di c.da Spirito Santo, ubicata alla periferia Sud del centro abitato
di Valguarnera Caropepe, € infatfti interessata da un fenomeno franoso a
rischio elevato, classificato R4 dal PAI (Piano di Assefto Idrogeologico) del
bacino idrografico del fiume Simeto, approvato con D.P. Reg. Sicilia del
20/09/2006 ed aggiornato con D.P. 25/09/2008.

Il progetto esecutivo € stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi
del 26.08.2011 durante la quale sono stafi rilasciati tufti i pareri necessari e
successivamente approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del
Procedimento con parere del 31/08/2011 e in linea amministrativa con Delibera
diG.C.n. 177 del 05.12.2011.

| lavori suddetti sono stafi ultimati in data 22/10/2014, come da
certificato di ultimazione lavori redatto in data 24/10/2014.

Con detftermina del Responsabile del Settore e del RUP n. 30 del
30/01/2015 e stato approvato il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo.

A seguito della nota del Ministero del Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con la quale si chiedeva al Comune di Valguarnera di
comunicare I'ammontare delle economie residue finali e per le quali poteva
essere richiesta I'autorizzazione all’ utilizzo secondo quanto disposto dal Decreto
DDS/2008/00199, I' Amministrazione Comunale ha fatto richiesta per |'utilizzo
della somma residua di € 264.930,69 estendendo I'incarico all'ing. Vita Aiello,
componente dello Studio Tecnico Associato ingg. G. Mineo e P. Scravaglieri,
per la redazione di una perizia inerente nuovi lavori di mitigazione del rischio

idrogeologico su un'altra area individuata nel PAI vigente.
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Il presente progetto riguarda i lavori della “Perizia di completamento
delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato” nel

Comune di Valguarnera.

2.  STATO DI FATTO E DESCRIZIONE DEI DISSESTI

L'area oggetto degli interventi &€ posta nella zona ad ovest del centro
abitato di Valguarnera Caropepe ed € individuata nel Piano di Assefto
ldrogeologico (PAI) con il codice dissesto n. 094-4VA-038 individuata come
“frana complessa”, da uno stato di attivitd “quiescente”, pericolositd e rischio
moderati.

Effettuati i necessari sopralluoghi per inquadrare visivamente il dissesto, si e
proceduto ad individuare le cause dell'instabilitd del versante.

Dall’esame visivo € emerso che lo stato di dissesto € causato sia dalle
infiltrazioni di acqua che provengono dalla piazzetta sovrastante, infiltrazioni
che si manifestano soprattutto in corrispondenza della zona non pavimentata e
del'innesto di alcuni elementi di arredo urbano, quali pali di pubblica
iluminazione e panchine, sia dalla presenza di un muretto di delimitazione della
piazzetta stessa che grava sul bordo superiore dell'intero versante che
contribuisce con il suo peso ai fenomeni di smottamento che si verificano
periodicamente.

Ad avvalorare quanto sopra ipotizzato si ha che il versante ad ovest di
tale piazzetta, che degrada repentinamente, presenta dei fenomeni di
frascinamento superficiale del materiale defritico, dovuti alla infiltrazione nel

sottosuolo delle acque meteoriche.

3.  DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali di mitigazione del rischio
idrogeologico cui e soggetta I'area, valutato lo stato dei luoghi e le
caratteristiche del terreno, si € deciso di intervenire mediante I'esecuzione delle
opere di seguito descritte.

Si eseguird un trattamento antierosivo permanente con conseguente
rinaturalizzazione del versante immediatamente ad ovest della piazza Caduti di

via Fani; tale trattamento consiste nello spargimento omogeneo di un’apposita
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miscela di sementi di specie erbacee perenne a radicazione profonda,
appartenenti alla flora endemica del territorio, di concimi e collanti naturali
previo decespugliamento della vegetazione arbustivo-erbacea presente
eseguito con idonei mezzi meccanici e livellamento generale dell’area. Cosi
facendo si garantird il consolidamento del versante rispetto ai fenomeni di
dilavamento e trascinamento di materiale da monte.

Si & optato per tale sistema di consolidamento in quanto lo stesso
presenta delle caratteristiche peculiari per quanto riguarda un impatto di
realizzazione ai minimi termini ed una stabilizzazione cosante del versante nel
tempo. Difatti la scelta di realizzare delle alberature per rimboschire tutto il
versante e stata immediatamente scartata in quanto il peso degli alberi da
impiantare provocherebbe I'innescarsi di fenomeni di instabilitad dovuti a
momenti flettenti per I'azione dei venti ascendenti o discendenti, il cosiddetto

“effetto vela”.

4.  PREZZI APPLICATI

Per la redazione del presente progetto sono stati presi in considerazione i
prezzi contemplati dal “Nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici”
emanato con D.A.n. 17 Gab del 29/06/2022, Aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26
d.l. n.50 del 17/05/2022 - ANNO 2022 - II° SEMESTRE.

Infine, per le categorie di lavoro non contemplate nel suddetto prezzario
regionale, si sono effetftuate apposite analisi dedotte applicando i prezzi dei
materiali elementari reperiti con indagini di mercato, atftualizzati alla data di
redazione del progetto e gravati di spese generali (fino ad un massimo del
13,64%) e di utile per I'impresa (fino ad un massimo del 10%) nella misura

complessiva del 25,00% arrotondata per difetfto.
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5. QUADRO ECONOMICO

a) Importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta € 186.187,48
b) Oneri per la sicurezza € 3.812,52
A) Importo complessivo dell'appalto € 190.000,00
B) Somme a disposizione dell’ Amm.ne
1. IVA sui lavori: 22% € 41.800.00
2. Imprevisti: 5% € 7.666,05
3. Competenze tecniche oneri compresi € 15.200,00
4, Somme ex art. 18 € 3.800,00
5. Oneri di conferimento centro di frasformazione € 2.000,00
6. Temporanea occupazione € 464,64
7. Spese per prove, verifiche e parere ASL € 2.500,00
8. Spese pubblicazione gara £ 1.500.00
Sommano € 74.930,69
COSTO DELL'OPERA €264.930,69
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