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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo

     

Lavori

1 1 19.12.1.1
trattamento   antierosivo   permanente   e   conseguente   rinaturalizzazione   di
scarpate   o   rilevati   consistente   nello   spargimento   omogeneo   di   una
apposita   miscela   di   sementi   di   specie   erbacee   perenni   a   radicazione
profonda,   appartenenti   alla   flora   endemica   del   territorio,   all'interno   di   un
gruppo   di   riferimento   di   almeno   10   specie,   di   concimi   e   collanti   naturali
con   l'utilizzo   di   mezzi   meccanici   o   altri   sistemi,   tali   comunque   da   non
lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano.
 l'efficacia   antierosiva   sarà   verificata   dalla   riduzione   effettiva
dell'erosione   sulla   superficie   trattata,   e   dal   fatto   che   le   aree   a   valle   (piede
della   scarpata),   delle   zone   trattate   saranno   prive   di   materiale   eroso.   Nel
prezzo   sono   comprese   eventuali   risemine   e   concimazioni   per   24   mesi
dalla data di semina al fine di:
 ottenere i risultati nei tempi e modi sopra riportati;
 ottenere   la   copertura   vegetale   su   almeno   l'80%   della   superficie
inerbibile trattata;
 ottenere   l'efficacia   antierosiva   dell'impianto   erbaceo.   Nel   prezzo   sono
escluse   di   tutte   le   opere   necessarie   per   garantire   la   completa   stabilità   del
versante,   la   captazione   e   regimentazione   di   acque   meteoriche   e   profonde
ed   eventuali   lavori   di   preparazione,   e   si   intende   al   m²   di   area   da   trattare
come superficie a vista.
per superfici tra 1.000 e 5.000 m²

Per consolidamento del versante
100.50*44.50 4.472,250
8.00*4.00 32,000

          SOMMANO   m² = 4.504,250 39,58 178.278,22

2 16 AP01
Decespugliamento   di   vegetazione   arbustivo-erbacea   di   tipo   infestante,
eseguito   a   regola   d'arte   con   idonei   mezzi   meccanici,   con   l'asportazione
degli   apparati   radicali,   compresa   l'asportazione   del   materiale   di   risulta   e
trasporto   in   discarica   o   altro   luogo   indicato.E'   compreso   inoltre   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   regola   d'arte.

 Per consolidamento del versante [vedi art. 19.12.1.1  pos.1 m²
4.504,250] 4.504,250

          SOMMANO   m² = 4.504,250 1,20 5.405,10

3 17 AP02
Formazione   di   piano   quotato,   con   livellamento   dell'area,   mediante   scavo
e   riporto   entro   un'altezza   media   di   10-15   cm,   con   mezzi   meccanici,   con
rispetto   delle   piante   e   manufatti   esistenti,   compresi   tracciamento,
picchettamento,   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a
regola d'arte.

Per consolidamento del versante
4000-124.257-298.371 3.577,372

          SOMMANO   m² = 3.577,372 0,70 2.504,16

1) Totale Lavori 186.187,48

Sicurezza

       A RIPORTARE 186.187,48
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RIPORTO 186.187,48

4 2 26.1.32
Transenna   modulare   di   tipo   prefabbricato   per   delimitazione   zone   di
lavoro   per   la   sicurezza   dei   lavoratori,   per   passaggi   obbligati,   ecc,   delle
dimensioni   minime   cm   200x110,   costituita   da   struttura   portante   in
tubolare   perimetrale   di   ferro   zincato   del   diametro   di   circa   mm   43   e
montanti   con   tondino   verticale   di   circa   mm   10,   all'interno   del   tubolare
perimetrale   completa   di   piedi   di   appoggio,   fornita   e   posta   in   opera.   Sono
compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne;
la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   della   fase   di   riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Valutata
cadauna   posta   in   opera,   per   tutta   la   durata   dei   lavori.

10 10,000

          SOMMANO   cad = 10,000 102,38 1.023,80

5 3 26.1.33
Nastro   segnaletico   per   delimitazione   zone   di   lavoro,   percorsi   obbligati,
aree   inaccessibili,   cigli   di   scavi,   ecc,   di   colore   bianco/rosso   della
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori;
la   fornitura   di   almeno   un   tondo   di   ferro   ogni   2   m   di   recinzione   del
diametro   di   14   mm   e   di   altezza   non   inferiore   a   cm   130   di   cui   almeno   cm
25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
tappo   di   protezione   in   PVC   tipo   "fungo"   inserita   all'estremità   superiore
del tondo di ferro;
la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   di   durata   della   fase   di   riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   Misurato   a
metro posto in opera.

200.00 200,000

          SOMMANO   m = 200,000 4,07 814,00

6 4 26.3.1.3
Segnaletica   di   sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro   da   utilizzare
all'interno   e   all'esterno   dei   cantieri;   cartello   di   forma   triangolare   o
quadrata,   indicante   avvertimenti,   prescrizioni   ed   ancora   segnali   di
sicurezza   e   di   salute   sul   luogo   di   lavoro,   di   salvataggio   e   di   soccorso,
indicante   varie   raffigurazioni   previste   dalla   vigente   normativa,   forniti   e
posti   in   opera.   tutti   i   segnali   si   riferiscono   al   D.LGS.   81/08   e   al   Codice
della strada. Sono compresi:
l'utilizzo   per   30   gg   che   prevede   il   segnale   al   fine   di   garantire   una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori;
i supporti per i segnali;
la   manutenzione   per   tutto   il   periodo   della   fase   di   lavoro   al   fine   di
garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento   e   l'allontanamento   a   fine   fase   di   lavoro.   E'   inoltre
compreso   quanto   altro   occorre   per   l'utilizzo   temporaneo   dei   segnali.   Per
la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 84,79 84,79

7 5 26.6.1
Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di   utilizzo
non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con   bardatura   regolabile   di
plastica   e   ancoraggio   alla   calotta,   frontalino   antisudore,   fornito   dal
datore   di   lavoro   e   usato   continuativamente   dall'operatore   durante   le

 A RIPORTARE 188.110,07
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RIPORTO 188.110,07

lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di
Sicurezza e Coordinamento.

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 11,51 46,04

8 6 26.6.2
Occhiali   protettivi   con   marchio   di   conformità   per   la   lavorazione   di
metalli   con   trapano,   mola,   smerigliatrici,   tagli   con   l'uso   del   flessibile
(frullino),   della   sega   circolare,   lavori   insudicianti,   ecc,   forniti   dal   datore
di   lavoro   e   usati   dall'operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.   Sono
compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di
Sicurezza e Coordinamento.

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 18,95 75,80

9 7 26.6.4
Maschera   per   protezione   chimica,   a   norma   UNI   EN   149   FFP2,   da
liquidi,   solidi   e   da   polveri   tossiche,   fornita   dal   datore   di   lavoro   e   usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la   verifica   d'uso   durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del   dispositivo   in
presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di   Sicurezza   e
Coordinamento.

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 0,95 3,80

10 8 26.6.7
Guanti   di   protezione   termica,   con   resistenza   ai   tagli,   alle   abrasioni   ed
agli   strappi,   rischi   termici   con   resistenza   al   calore   da   contatto,   forniti   dal
datore   di   lavoro   e   usati   dall'operatore   durante   le   lavorazioni   interferenti.
Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di
Sicurezza   e   Coordinamento.   Costo   di   utilizzo   al   paio.

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 4,29 17,16

11 9 26.6.10.1
Guanti   dielettrici   in   lattice   naturale,   categoria   III   di   rischio,   marchio   di
conformità,   forniti   dal   datore   di   lavoro   e   usati   dall'operatore   durante   le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell'utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano   di
Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile al paio.
con tensione massima di utilizzo 1000 V

4 4,000

          SOMMANO   cad = 4,000 4,06 16,24

 A RIPORTARE 188.269,11
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RIPORTO 188.269,11

12 26.8.1.2
MASCHERA   FACCIALE   AD   USO   MEDICO   (Mascherina   chirurgica)
ad   alto   potere   filtrante,   UNI   EN   14683:2019.   Mascherina   monouso   a   tre
strati,   due   strati   esterni   di   tessuto   non   tessuto   e   uno   strato   intermedio   ad
altaefficienza filtrante:
tipo II IR

20x4x3 240,000

          SOMMANO   cad. = 240,000 0,403 96,72

13 26.8.3.1
SEMIMASCHERA   FILTRANTE   ANTIPOLVERE   SENZA   VALVOLA
di   esalazione,   UNI   EN   149:2009,   con   elastici   in   polipropilene,   graffette
in   acciaio,   schiuma   di   tenuta   in   poliuretano,   stringinaso   in   alluminio:

FFP2 peso massimo 10 grammi
10x4x3 120,000

          SOMMANO   cad. = 120,000 4,40 528,00

14 26.8.4
GUANTO   MEDICALE   DI   PROTEZIONE   monouso   in   lattice   conforme
a   UNI   EN   420:2010,   UNI   EN455-1:2002,   455-2:2015,   455-3:2015,
455-4:2009.

20x4x3 240,000

          SOMMANO   paio = 240,000 0,449 107,76

15 26.8.15.2
SOLUZIONE   IDROALCOLICA   PER   IGIENIZZAZIONE   MANI   a   base
di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 500 ml con dosatore

2x4x3 24,000

          SOMMANO   cad = 24,000 9,30 223,20

16 26.8.27
ACQUISTO   E   FORNITURA   DI   TERMOMETRO   DIGITALE   AD
INFRAROSSI   NO   CONTACT   conforme   alle   Direttive   CEE   93/42   e
2007/47/CE   sui   dispositivi   medici,   con   temperatura   impostabile   in
Celsius   o   Fahrenheit,   accuratezza   minima   di   ±   0.3°C   (0.6°F)   e
responsività   pari   ad   1   sec.   per   controllo   temperatura   corporea   personale
in ingresso al cantiere

1 1,000

          SOMMANO   cad = 1,000 73,06 73,06

17 26.8.39
COSTI   PER   INFORMAZIONE   AI   LAVORATORI   ATTUAZIONE
DELLE   INDICAZIONI   DEL   PIANO   DI   SICUREZZA   specifico
COVID-19 - Formazione specifica

5x3 15,000

          SOMMANO   ora = 15,000 46,81 702,15

2) Totale Sicurezza 3.812,52

 A RIPORTARE 190.000,00
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO

     1 190.000,00
Lavori 186.187,481
Sicurezza 3.812,521

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 190.000,00€
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,00659% sui lavori) 3.812,52

                                                            a detrarre 3.812,52 € 3.812,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 186.187,48€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1. IVA sui lavori il 22% 41.800,00
2.Imprevisti 7.666,05
3. Competenze tecniche oneri compresi 15.200,00
4. Somme xt art. 18 3.800,00
4. Oneri conferimento centro di trasformazione 2.000,00
5. Temporanea occupazione 464,64
6. Spese per prove, verifiche e parere ASL 2.500,00
7. Spese pubblicazione gara 1.500,00

74.930,69
264.930,69IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
€

74.930,69 €
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