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16

17

Lavori

19.12.1.1
trattamento antierosivo permanente e conseguente rinaturalizzazione di
scarpate o rilevati consistente nello spargimento omogeneo di una
apposita miscela di sementi di specie erbacee perenni a radicazione
profonda, appartenenti alla flora endemica del territorio, all'interno diun
gruppo di riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti naturali
con l'utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da non
lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano.
lefficacia antierosiva sara verificata dalla riduzione -effettiva
dell'erosione sulla superficie trattata, e dal fatto che le aree a valle (piede
della scarpata), delle zone trattate saranno prive di materiale eroso. Nel
prezzo sono comprese eventuali risemine € concimazioni per 24 mesi
dalla data di semina al fine di:
ottenere i risultati nei tempi e modi sopra riportati;
ottenere la copertura vegetale su almeno 1'80% della superficie
inerbibile trattata;
ottenere l'efficacia antierosiva dell'impianto erbaceo. Nel prezzo sono
escluse di tutte le opere necessarie per garantire la completa stabilita del
versante, la captazione e regimentazione di acque meteoriche e profonde
ed eventuali lavori di preparazione, e si intende al m? di area da trattare
come superficie a vista.
per superfici tra 1.000 e 5.000 m?

Per consolidamento del versante

100.50*44.50

8.00%4.00

SOMMANO m?=

APO1

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione

degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e

trasporto in discarica o altro luogo indicato.E' compreso inoltre ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per consolidamento del versante [vedi art. 19.12.1.1 pos.1 m?
4.504,250]

SOMMANO m?=
AP02
Formazione di piano quotato, con livellamento dell'area, mediante scavo
e riporto entro un'altezza media di 10-15 cm, con mezzi meccanici, con
rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento,
picchettamento, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Per consolidamento del versante

4000-124.257-298.371

SOMMANO m?=

1) Totale Lavori

Sicurezza

A RIPORTARE

4.472,250
32,000

4504250

4.504.250

4504250

3.577.372

3577372

39,58

1,20

0,70

178.278,22

5.405,10

2.504,16

186.187,48

186.187,48
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26.1.32

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di

lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle

dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in

tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e

montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare

perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono

compresi:

l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne;

la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,

sostituendo o riparando le parti non piu idonee;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata

cadauna posta 1in opera, per tutta la durata dei lavori.
10

SOMMANO cad =

26.1.33
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
larghezza di 75 mm, fomito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per tutta la durata dei lavori;
la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del
diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm
25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremita superiore
del tondo di ferro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a
metro posto in opera.

200.00

SOMMANO m=

263.1.3
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi:
l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una
gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori;
1 supporti per i segnali;
la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per
la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00

1

SOMMANO cad=

26.6.1

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo
non scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di
plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fomito dal
datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le

A RIPORTARE

10,000

10.000

200,000

200,000

1,000

1.000

102,38

4,07

84,79

186.187,48

1.023,80

814,00

84,79

188.110,07
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10

11

RIPORTO

lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

4

SOMMANO cad =

26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di
metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, fomiti dal datore
di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

4

SOMMANO cad=

26.6.4
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da
liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la verifica d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

4

SOMMANO cad =

26.6.7

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed

agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

l'uso per la durata dei lavori;

la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di

Sicurezza e  Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
4

SOMMANO cad =

26.6.10.1
Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di
conformita, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori;
la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo mensile al paio.
con tensione massima di utilizzo 1000 V

4

SOMMANO cad=

A RIPORTARE

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

11,51

18,95

0,95

4,29

4,06

188.110,07

46,04

75,80

3,80

17,16

16,24

188.269,11
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13

14

15

16

17

RIPORTO

26.8.1.2
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica)
ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre
strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad
altaefficienza filtrante:
tipo ITIR

20x4x3

SOMMANO cad. =

26.8.3.1

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA
di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in polipropilene, graffette
in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in alluminio:

FFP2 peso massimo 10 grammi
10x4x3

SOMMANO cad. =

26.8.4
GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme
a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015,
455-4:2009.

20x4x3

SOMMANOQO paio =

26.8.15.2
SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base
di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser:
da 500 ml con dosatore
2x4x3

SOMMANO cad =

26.8.27
ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in
Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di = 0.3°C (0.6°F) e
responsivita pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale
in ingresso al cantiere

1

SOMMANO cad=
26.8.39
COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE
DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico

COVID-19 - Formazione specifica
5x3

SOMMANO ora =

2) Totale Sicurezza

A RIPORTARE

240,000

240,000

120,000

120,000

240,000

240.000

24,000

24,000

1,000

1,000

15,000

15,000

0,403

440

0,449

9,30

73,06

46,81

188.269,11

96,72

528,00

107,76

223,20

73,06

702,15

3.812,52

190.000,00
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
1 190.000,00
Lavori 1 186.187,48
Sicurezza 1 3.812.52
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 190.000,00
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,00659% sui lavori) 3.812,52
a detrarre 3.812,52 € 3.812,52
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 186.187,48
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1. IVA sui lavori i1 22% 41.800,00
2 .Imprevisti 7.666,05
3. Competenze tecniche oneri compresi 15.200,00
4. Somme xt art. 18 3.800,00
4. Oneri conferimento centro di trasformazione 2.000,00
5. Temporanea occupazione 464,64
6. Spese per prove, verifiche e parere ASL 2.500,00
7. Spese pubblicazione gara 1.500.00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 74.930,69 € 74.930,69
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 264.930,69
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