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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

 
Oggetto: Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della villa Falcone –  

     Borsellino Valguarnera Caropepe (EN).  

 

La presente relazione a corredo del progetto esecutivo di cui all’oggetto descrive 

tutti gli interventi che verranno realizzati per la riqualificazione della villa Falcone – 

Borsellino, ricadente all’interno della Zona Territoriale Omogenea “B”. 

L’intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi mediante l’eliminazione 

di tutta la ringhiera di delimitazione dell’area, l’allungamento del marciapiede 

che da via S. Elena va verso l’interno della villa, una nuova distribuzione degli spazi 

verdi all’interno dell’area ed in fine un nuovo impianto di pubblica illuminazione. 

Le lavorazioni sul marciapiede riguarderanno lo svellimento della pavimentazione 

esistente (mattonelle di asfalto) con il relativo strato di massetto, il rifacimento di 

nuovo massetto consolidato con rete elettrosaldata e nuova pavimentazione (più 

idonea al sito) in pietra lavica bocciardata dello spessore di 3 cm. Sul fronte del 

marciapiede che volge verso il parco verranno realizzate 7 aiuole delle dimensioni 

di 2.00*1.50 m all’interno delle quali verranno collocate delle piantumazioni di 

arredo urbano. 

La banchina rispetto all’area sottostante avrà una quota di + 0.60 m per cui il 

superamento di tale quota avverrà mediante la realizzazione di tre gradini che si 

estenderanno per tutta la lunghezza del marciapiede ed una scivola per 

diversamente abili collocata all’estremità della banchina. 

I gradini avranno alzata 0.15 m e pedata 0.50 m e saranno rivestiti con DECKING 

(doghe tipo legno). Lungo la gradinata verranno installati pali di illuminazione con 

due corpi illuminanti sfalsati a 5 e 6 m, mentre all’interno della villa saranno 

collocati pali con un solo corpo illuminante di altezza pari a 5.00 m. 

Per quanto riguarda la villa Falcone – Borsellino le lavorazioni riguarderanno la 

pulitura di tutta vegetazione, la rimozione di tutta la pavimentazione con relativo 

sotto strato, verrà realizzato un nuovo massetto con rete elettrosaldata e sarà 

collocata una nuova pavimentazione come quella del marciapiede in pietra 



lavica bocciardata da 3 cm. Saranno collocati anche 8 panchine in acciaio inox 

satinato, 7 cestini per raccolta differenziata e giochi per bambini su 

pavimentazione anti trauma. La separazione fra l’area oggetto di intervento e la 

restante parte avverrà con ringhiera alta 0.90 m in acciaio inox.  

Il Progetto di cui all’oggetto avrà il seguente quadro economico: 

A) Importo dei lavori I= € 737.435,22

A1) Importo lavori soggetto a ribasso I1= I - I2 € 733.540,20

A1.1) Costo Manodopera € 83.479,56

A2)  Oneri sicurezza  non soggetto a ribasso I2= € 3.895,02

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1) Progettazione € 0,00

b.2) Coord. Sicurezza  in fase di progett. € 0,00

b.3) D.L.  misura e contabilità € 50.246,94

b.4) Coord. Sicurezza  in fase di esecuzione € 23.371,85

b.5) IVA e Cassa sulle competenze € 19.788,73

b.6) Comp. Tecniche geologo compreso IVA ed oneri € 0,00

b.7) Indagini geognostiche  IVA inclusa € 0,00

b.8) Collaudo statico compreso IVA e oneri € 0,00

b.9) Collaudo amministrativo compreso IVA e oneri € 8.554,17

b.10) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi (fino a 0,80x2%) € 11.798,96

b.11) Consulenze specialistiche eventuali € 0,00

b.12) Acquisti attrezzature e arredi IVA inclusa € 0,00

b.13) Allacci pubblici servizi eventuali € 15.000,00

b.14) Oneri conferimento a discarica € 8.000,00

b.15) Espropriazioni eventuali  < 10% finanziamento € 0,00

b.16) IVA sui lavori 10% dell'importo € 73.743,52

b.17) Imprevisti sui lavori fino al 10% € 35.060,60

b.18) Lavori in economia € 0,00

b.19) ANAC € 2.000,00

b.20) Commissione giudicatrice € 15.000,00

b.21) ASP € 0,00

C) Totale somme a disposizione € 262.564,78

D)Totale importo di progetto ( A+C ) € 1.000.000,00
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Quadro economico progetto esecutivo

 

 

La maggior parte dei prezzi adottati sono quelli del prezzario Regione Sicilia 2019, 

per gli altri è stata effettuata apposita analisi. 
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