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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Oggetto: Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della villa Falcone -

Borsellino Valguarnera Caropepe (EN).

La presente relazione a corredo del progetto esecutivo di cui all’'oggetto descrive
tutti gli interventi che verranno realizzati per la riqualificazione della villa Falcone -
Borsellino, ricadente all'interno della Zona Territoriale Omogenea “B”.

L'intervento prevede una nuova distribuzione degli spazi mediante |'eliminazione
di tutta la ringhiera di delimitazione dell’area, I'allungamento del marciapiede
che da via S. Elena va verso I'intferno della villa, una nuova distribuzione degli spazi
verdi all'interno dell’area ed in fine un nuovo impianto di pubblica illuminazione.
Le lavorazioni sul marciapiede riguarderanno lo svellimento della pavimentazione
esistente (mattonelle di asfalto) con il relativo strato di massetto, il rifacimento di
nuovo massetto consolidato con rete elettrosaldata e nuova pavimentazione (piu
idonea al sito) in pietra lavica bocciardata dello spessore di 3 cm. Sul fronte del
marciapiede che volge verso il parco verranno realizzate 7 aivole delle dimensioni
di 2.00*1.50 m all'interno delle quali verranno collocate delle piantumazioni di
arredo urbano.

La banchina rispetto all’area sottostante avra una quota di + 0.60 m per cui il
superamento di tale quota avverra mediante la realizzazione di fre gradini che si
estenderanno per tutta la lunghezza del marciapiede ed una scivola per
diversamente abili collocata all’estremita della banchina.

| gradini avranno alzata 0.15 m e pedata 0.50 m e saranno rivestiti con DECKING
(doghe tipo legno). Lungo la gradinata verranno installati pali di iluminazione con
due corpi illuminanti sfalsati a 5 e 6 m, mentre all'interno della villa saranno
collocati pali con un solo corpo illuminante di altezza pari a 5.00 m.

Per quanto riguarda la villa Falcone - Borsellino le lavorazioni riguarderanno la
pulitura di tutta vegetazione, la rimozione di tutta la pavimentazione con relativo
sotto strato, verrd realizzato un nuovo massetto con rete elettrosaldata e sara

collocata una nuova pavimentazione come quella del marciapiede in pietra



lavica bocciardata da 3 cm. Saranno collocati anche 8 panchine in acciaio inox
satinato, 7 cestini per raccolta differenziata e giochi per bambini su
pavimentazione anti trauma. La separazione fra I'area oggetto di intervento e la
restante parte avverra con ringhiera alta 0.0 m in acciaio inox.

Il Progetto di cui all’oggetto avrad il seguente quadro economico:

COMUNE DIVALGUARNERA (EN)
LAVORIDIRIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA FALCONE -
BORSELLINO VALGUARNERA (EN)

Quadro economico progetto esecutivo
A) Importo dei lavori I= €737.435,22
A1) Importo lavori soggetto a ribasso 11=1-12 €733.540,20
Al.1) Costo Manodopera € 83.479,56
A2) Oneri sicurezza non soggetto a ribasso 12= € 3.895,02

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1) Progettazione €0,00
b.2) Coord. Sicurezza infase di progett. €0,00
b.3) D.L. misura e contabilita €50.246,94
b.4) Coord. Sicurezza in fase di esecuzione €23.371,85
b.5) VA e Cassa sulle competenze €19.788,73
b.6) Comp. Tecniche geologo compreso IVA ed oneri €0,00
b.7) Indagini geognostiche IVA inclusa €0,00
b.8) Collaudo statico compreso IVA e oneri €0,00
b.9) Collaudo amministrativo compreso IVA e oneri €8.554,17
b.10) Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi (fino a 0,80x2%) €11.798,96
b.11) Consulenze specialistiche eventuali €0,00
b.12) Acquisti attrezzature e arredi IVA inclusa €0,00
b.13) Allacci pubblici servizi eventuali €15.000,00
b.14) Oneri conferimento a discarica € 8.000,00
b.15) Espropriazioni eventuali < 10% finanziamento €0,00
b.16) IVA sui lavori 10% dell'importo €73.743,52
b.17) Imprevisti sui lavori fino al 10% € 35.060,60
b.18) Lavori in economia €0,00
b.19) ANAC €2.000,00
b.20) Commissione giudicatrice € 15.000,00
b.21) ASP €0,00
C) Totale somme a disposizione € 262.564,78
D)Totale importo di progetto (A+C) €1.000.000,00

La maggior parte dei prezzi adottati sono quelli del prezzario Regione Sicilia 2019,

per gli altri e stata effettuata apposita analisi.
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