
PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI VALGUARNERA C.

Libero Consorzio Comunale di Enna

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA
FALCONE BORSELLINO

1. Relazione tecnica generale
2. Relazione tecnica impianto elettrico
3. Calcolo illuminotecnico
4. Planimetrie generali
5. Planimetrie stato di fatto
6. Planimetrie stato di progetto
7. Particolari costruttivi
8. Elenco prezzi
9. Analisi prezzi

10. Computo metrico estimativo
11. Cronoprogramma dei lavori
12. Quadro economico
13. Piano di sicurezza e di coordinamento
14. Quadro incidenza manodopera
15. Capitolato speciale d'appalto
16. Schema di contratto
17. Competenze tecniche

 Il Progettista e

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Vittorio Giarratana

ELABORATI DI PROGETTO

PARERI e APPROVAZIONI

Parere tecnico art. 5 L.R. 12/2011

n. 8 del 02/07/2021

IL RUP

Approvazione in linea amministrativa con

Determina del Responsabile di Area

n. 463 del 05/07/2021

IL Responsabile di Area Tecnica

Ing. Vittorio Giarratana

portatile
Casella di testo



A) 

a.1 Importo dei lavori soggetti al ribasso d'asta 733.540,20€    
di cui costo della manodopera 83.479,56€      

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta 3.895,02€        
A) Importo totale dei lavori 737.435,22€   737.435,22€          

B) 
b.1 Progettazione -€                  
b.2 Coord. Sicurezza  in fase di progett -€                  
b.3 D.L.  misura e contabilità 50.246,94€      
b.4 Coord. Sicurezza  in fase di esecuzione 23.371,85€      
b.5 IVA e Cassa sulle competenze 19.788,73€      
b.6 Comp. Tecniche geologo compreso IVA ed oneri -€                  
b.7 Indagini geognostiche  IVA inclusa -€                  
b.8 Collaudo statico compreso IVA e oneri -€                  
b.9 Collaudo amministrativo compreso IVA e oneri 8.554,17€        

b.10 Art. 113 Dlgs n.50/2016 e smi (fino a 0,80x2%) 11.798,96€      
b.11 Consulenze specialistiche eventuali -€                  
b.12 Acquisti attrezzature e arredi IVA inclusa -€                  
b.13 Allacci pubblici servizi eventuali 15.000,00€      
b.14 Oneri conferimento a discarica 8.000,00€        
b.15 Espropriazioni eventuali  < 10% finanziamento -€                  
b.16 IVA sui lavori 73.743,52€      
b.17 Imprevisti sui lavori fino al 10% 35.060,61€      
b.18 Lavori in economia -€                  
b.19 ANAC 2.000,00€        
b.20 Commissione giudicatrice 15.000,00€      
b.21 ASP -€                  

B) Totale somme a disposizione 262.564,78€   262.564,78€          
1.000.000,00€    IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO
IMPORTO DEI LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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