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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

Lavori di rigenerazione urbana
DEMOLIZIONI

1.1.4.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante
non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione
Rimozione pavimentazione marciapiede esistente
97.41%3.65*0.05
Rimozione pavimentazione area sotto marciapiede
1366.95*(0.05+0.20)

17,777

341,738

SOMMANO

m3 =

359,515

21.1.2.1
IDemolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con me
Rimozione massetto pavimentazione marciapiede esistente
97.41%3.65%0.15
Rimozione Masetto pavimentazione area sotto marciapiede
1366.95*0.15
Cordolo di delimitazione marciapiede area
89.60*%0.50%0.40

53,332
205,043

17,920,

SOMMANO

m3 =

276,295

A1
Pulitura di tutta l'area d'intervento mediante:-Rimozione di tutte le
piantumazioni di qualsiasi dimensione e forma,presenti sia sul mariapiede
adiacente la Via S Elena che nella parte di villa

Per pulitura area di intervento

1

1,000

SOMMANO acorpo =

1,000

21.1.14
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
I'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il

Ringhiera di delimitazione marciapiede area

97.40%2.00 m

14.65%2.00 m

(20.20+34.70+4.50+30.45)*0.90 m

Ringhiera rampa disabili

(6.80+10.25)*0.90 m

194,800
29,300
80,865

15,345

SOMMANO m?=

320,310

1) Totale DEMOLIZIONI

OPERE IN C.A. ED EDILI

6.1.1.2

IFondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti
per portarlo all'umidita ottima, nonché il

per

Per allargamento marciapiede

89.60%4.00m*0.40 m

A RIPORTARE

143,360

143,360

8,30

353,99

20.000,00

7,89

2.983,97

97.805,67

20.000,00,

2.527,25

123.316,89

123.316,89
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 143,360 123.316,89
Bonifica area sotto marciapiede
1366.95%0.20 273,390
Rampa disabili
7.50%0.40/2%1.20 1,800
SOMMANO m3= 418,550 30,94 12.949,94
6 A2
Sovraprezzo per trasporto di fondazione stradale in tout-venant di cava, per
distanza dalle cave oltre i 5 km.- per ogni m3 e per ogni km
Per allargamento marciapiede
89.60%4.00m*0.40 m *20 Km 2.867,200
Per bonifica area sotto marciapiede
1366.95%0.20m * 20 Km 5.467,800
Rampa disabili
7.50%0.40/2%1.20¥20Km 36,000
SOMMANO m3xKm = 8.371,000 0,42 3.515,82
7 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a § mm, di
Rete per pavimentazione marciapiede esistente
97.41%3.65%4.20 Kg 1.493,295
Rete per allargamento marciapiede
89.60%4.00m*4.20 Kg 1.505,280
Per pavimentazione area sotto marciapiede
1366.95%4.20 Kg 5.741,190
Rete massetto rampa disabili
1.20%7.50%4.20K g 37,800
SOMMANO kg = 8.777,565 2,50 21.943.91
8 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
- P
Massetto pavimentazione marciapiede esistente
97.41%3.65%0.15 53,332
Rete per allargamento marciapiede
89.60%4.00%0.15 53,760
Per pavimentazione area sotto marciapiede
1366.95*0.15 205,043
Fondazione muretto contenimento allargamento marciapiede
85.35%0.30%1.00 25,605
Massetto rampa disabili
1.20%7.50%0.15 1,350
SOMMANO m3= 339,090 154,66 52.443,66,
9 3.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
Magrone muretto contenimento allargamento marciapiede
85.35%1.20*.010 1,024
SOMMANO m3= 1,024 121,67 124,59
10 3.2.3

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con

Fondazione muretto contenimento allargamento marciapiede

A RIPORTARE

214.294,81
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 214.294,81
85.35%(0.30+0.30)*2 facce 102,420
Elevazione muretto contenimento allargamento marciapiede
85.35%0.30%2 facce 51,210
Gradini
85.35%0.45 38,408
85.35%0.30 25,605
85.35%0.15 12,803
Pareti aiuole
N. 7#(2.00+1.50+1.50)*0.60*2 facce 42,000
SOMMANO m?= 272,446 23,91 6.514,18
11 3.1.2.9
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di
- P
Elevazione muretto contenimento allargamento marciapiede
85.35%0.30%0.40 10,242
Gradini
85.35%0.50%0.45 19,204
85.35%0.50*0.30 12,803
85.35%0.50%0.15 6,401
Pareti aiuole
N. 7#(2.00+1.50+1.50)*0.60*%0.15 3,150
SOMMANO m3= 51,800 161,65 8.373,47,
12 3.2.1.2
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in|
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature
Fondazione muretto contenimento allargamento marciapiede
85.35%0.30%1.00*85 Kg/mc 2.176,425
Elevazione muretto contenimento allargamento marciapiede
85.35%0.30%0.40*85 Kg/mc 870,570
Gradini
85.35%0.50*0.45*85K g/mc 1.632,319
85.35%0.50*0.30*85K g/mc 1.088,213
85.35%0.50*0.15*85K g/mc 544,106
Pareti aiuole
N. 7#(2.00+1.50+1.50)*0.60*0.15*85Kg/mc 267,750
SOMMANO kg = 6.579,383 1,86 12.237,65
13 10.1.5
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito di
3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata a punta fine, posta in opera|
con malta bastarda su superfici
Pavimentazione marciapiede
(97.41%3.65) 355,547
Pavimentazione allargamento marciapiede
89.60*4.00m 358,400
Pavimentazione area sotto marciapiede
(1366.95+100) 1.466,950,
SOMMANO m?= 2.180,897, 118,78 259.046,95
14 6.2.9.1
IFornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle
norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a
60 cm a correre, lavorati a filo di sega
per
Marciapiede via S. Elena
100 100,000
SOMMANO m= 100,000 131,29 13.129,00

A RIPORTARE

513.596,06
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 513.596,06
15 A3
[Fornitura trasporto e posa di pavimentazione in legno composito per esterni
tipo Ultrashield di produzione Déco, materiale composito di secondal
generazione formato da farine di legni duri e HDPE e
Rivestimento gradini
pedate
3%85.35%0.50 128,025
alzate
4*85.35%0.15 51,210
rivestimento pareti aiuole
7*%(1.50+2.00+1.50)*0.60 21,000
SOMMANO m?= 200,235 222,86 44.624,37
16 7.1.4
Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo AISI 316 di
qualsiasi sezione e forma, composti completi di ogni accessorio, cerniere,
zanche, ecc. comprese le saldature e relative molature
Ringhiera di delimitazione lato Nord
8.00*2.00*30Kg/mq 480,000
(6.20+6.40)*0.90*30K g/mq 340,200
(30.45+4.50+0.45)*0.90*30K g/mq 955,800
(34.70+0.40)*0.90*30Kg/mq 947,700
20.20*0.90*30K g/mq 545,400
14.65%2.00*30Kg/mq 879,000
7.50*0.90*30Kg/mq 202,500
SOMMANO kg = 4.350,600 13,06 56.818,84
17, A4
Fornitura e collocazione di terreno vegetale per aiuole miscelato conl
sostanze concimanti, pronto per la stesa. E' compreso nella voce il trasporto e
quant' altro necessario per dare la lavorazione
Per riempimento aiuole
7*(1.50%2.00)*0.60 12,600
Aiulo monumento
4.60%4.60%0.30 6,348
SOMMANO m3= 18,948 42,55 806,24
18 AS
IFornitura e collocazione di dissuasore a paletto in ghisa per catene tipo Neri
delle dimensioni H =70 cm, iametro alla base 18 cm ed in sommita 10.2 cm. E'
compreso nella voce la catena e quant'altro
Dissuasori per il monumento
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 138,65 554,60
2) Totale OPERE IN C.A. ED EDILI 493.083,22
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
19 18.1.1.1
Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di
cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia, con profondita fino
Scavo per posa cavidotto fi 90 dal Quadro generale
Linea illuminazione
175.00x0.40x0.60 42,000
Dal Quadro Enel al quadro generale
30 30,000
A RIPORTARE 72,000 616.400,11
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 72,000 616.400,11
SOMMANO m= 72,000 35,77 2.575,44
20 18.1.2
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, da|
effettuarsi su marciapiede o sede stradale, per la posa di blocchi di fondazione
0 pozzetti stradali, fino ad una
Scavo blocco fondazioni pali
18*1.00*1.00*1.00 18,000
Scavo pozzetti ispezione
18*0.40*0.40*0.50 1,440
SOMMANO m3= 19,440 123,56 2.402,01
21 18.1.3.1
IFormazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore|
pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata
Pozzetti ispezione pali pali
18 18,000,
SOMMANO cad = 18,000 115,16 2.072,88
22 18.1.5
Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a|
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20;
compreso l'onere delle casseforme per la sagomatura
Blocco fondazioni pali
18*1.00*1.00*1.00 18,000,
SOMMANO m3= 18,000, 198,47 3.572,46
23 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con
Blocco fondazioni pali
18%1.00%1.00*4 72,000
SOMMANO m?= 72,000 23,91 1.721,52]
24 3.2.1.2
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in|
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature
Blocco fondazioni pali
18*1.00*1.00%1.00*85 kg/mc 1.530,000,
SOMMANO kg = 1.530,000 1,86 2.845,80
25 6.4.5.1
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN|
1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso|
disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio
18*25kg 450,000
SOMMANO kg = 450,000 4,34 1.953,00]
26 14.3.17.4
IFornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Linea ciano illuminazione
2%90.00 180,000
Linea rossa illuminazione
2*85,00 170,000
Dal quadro enel al quadro generale
30 30,000
A RIPORTARE 380,000 633.543,22




Pag.6

N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 380,000 633.543,22
SOMMANO m= 380,000 3,16 1.200,80]
27 14.3.18.13
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore verde qualita M16
ca
Montante pali illuminazione
18*10.00 180,000
SOMMANO m= 180,000 3,79 682,20
28 18.7.2.4
IFornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione maggiore
0 uguale a 450N, comprensivo di sonda
cavido
Linea ciano illuminazione
2*90.00 180,000
Linea rossa illuminazione
2*85,00 170,000
50 50,000
Dal quadro enel al quadro generale
30 30,000
SOMMANO m= 430,000 5,90 2.537,00
29 18.6.1.1
Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o
imultipolari con isolamento fino a 1 kV di
sezi
2*%18 36,000
SOMMANO cad = 36,000 37,70, 1.357,20,
30 16.6.8
IFornitura e collocazione di spandente di messa a terra in profilato di acciaio
zincato della lunghezza di 1,60 m, completo di n. 2 morsetti per collegamento
di terra da pinzare a compressione di
18 18,000,
SOMMANO cad = 18,000, 59,70 1.074,60,
31 A12
Quadro elettrico generale Fornitura, trasporto e posa in opera di quadro
elettrico avente dimensioni 615Lx1100Hx217Pmm. da esterno, formato da|
involucro in lamiera dello spessore minimo di 7 mm con
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 4.113,65 4.113,65
32 A13
IFornitura trasporto e collocazione di palo per illuminazione e arredo urbano ,
realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale
centro di trasformazione secondo DM
Pali n. 1-2-3-4-5-6-7
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 1.594,42 11.160,94
33 Al4
[Fornitura trasporto e collocazione di palo per illuminazione e arredo urbano ,
realizzata da azienda certificata ISO9001 e in possesso di autorizzazione quale
centro di trasformazione secondo DM
Pali n. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
11 11,000
SOMMANO cad = 11,000 1.249,83 13.748,13
A RIPORTARE 669.417,74
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 669.417,74
34 A15
Fornitura trasporto e collocazione di apparecchio tipo COMPASS 1 TP-BR|
S03 4.5 1M Potenza 27W costituito da una struttura in pressofusione di
alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto dei
Pali n. 1-2-3-4-5-6-7
7 7,000
Pali n. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
11 11,000
SOMMANO cad = 18,000 705,68 12.702,24
35 IA16
Fornitura trasporto e collocazione di apparecchio tipo COMPASS 1 TP-BR|
S03 4.5 2M Potenza 51,5W costituito da una struttura in pressofusione di
alluminio, con basso tenore di rame (<1%), a supporto
Pali n. 1-2-3-4-5-6-7
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 743,18 5.202,26
3) Totale IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 70.922,13
ARREDI
36 A6
IFornitura e collocazione di contenitori per la raccolta differenziata dal design|
innovativo ideale per piazze, cortili, parchi e spazi pubblici.Struttura
realizzata con paletto di sostegno in tubo
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 362,42 2.536,94
37 AT
Fornitura, trasporto e posa in opera di panchina per arredo urbano realizzata in|
acciaio inox. Supporti costituiti da una doppia sagoma in lamiera di acciaio
inox ricavati da taglio a tecnologia
8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 1.644,63 13.157,04
38 A8
Fornitura e collocazione di pavimentazione antitrauma spessore 20 mm
2*(6m*5m) 60,000,
SOMMANO m?= 60,000 54,89 3.293,40
39 A9
IFornitura e collocazione di scivolo per bambini da giardino
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 243,33 243,33
40 IA10
IFornitura e collocazione di sali/scendi con barra rinforzata multicolore
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 257,08 257,08
41 A1l
Fornitura trasporto e collocazione di pianta Cycas revoluta altezza tronco,
tra mt 1 e mt 1.20, compresa la zappatura del terreno intorno per un|
raggio di circa ml 1,50 e la formazione della
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 1.666,09 11.662,63
A RIPORTARE 718.472,66
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 718.472,66
4) Totale ARREDI 31.150,42
TRASPORTO A DISCARICA
42 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
Rimozione massetto pavimentazione marciapiede esistente
97.41%3.65%0.15 53,332
Rimozione masetto pavimentazione area sotto marciapiede
1366.95%0.15 205,043
Ringhiera di delimitazione marciapiede area
97.40%2.00%0.05 9,740
14.65%2.00*0.05 1,465
(20.20+34.7044.50+30.45)*0.90 *0.05 4,043
Cordolo di delimitazione marciapiede area
89.60%0.50*0.40 17,920
SOMMANO m3= 291,543 32,26 9.405,18
43 1.2.5.2
trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo
per mat
Rimozione pavimentazione marciapiede esistente
97.41%3.65*0.05%25 Km 444,433
Rimozione pavimentazione area sotto marciapiede
1366.95%(0.05+0.20)* 25 Km 8.543,438
SOMMANO m3x km = 8.987,871 0,63 5.662,36(
5) Totale TRASPORTO A DISCARICA 15.067,54
ONERI PER LA SICUREZZA
44 26.1.26
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta|
densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi
200 m 200,000
SOMMANO m?= 200,000 10,52 2.104,00(
45 26.3.7.1
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in
cartell
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 6,62 66,20
46 26.6.1
IElmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non|
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino
A RIPORTARE 735.710,40
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 735.710,40
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 9,78 58,68
47 26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 1'uso del flessibile (frullino), della segal
circolare, lavori insudicianti
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 16,10 96,60
48 26.6.6
Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica
4 mascherine per operaio al mese *6 operai * 6 mesi
4*1%1*6%6 144,000
SOMMANO cad = 144,000 1,02 146,88
49 26.6.9
Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi,
forniti dal datore di lavoro e usati
4 paia di guanti per operaio al mese *6 operai * 6 mesi
4*1%1*6%6 144,000
SOMMANO cad = 144,000 1,84 264,96
50 26.6.12
Giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, in misto
cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 69,00 414,00
51 26.6.13
Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a normaj
IUNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 3,95 23,70
52 26.7.7
IBagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 1'altro per il
contenimento dell'acqua pulita
per 6 mesi
6 6,000
SOMMANO cad = 6,000 120,00 720,00
6) Totale ONERI PER LA SICUREZZA 3.895,02
A RIPORTARE 737.435,22
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I RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | ImportoParagr. |  Importo subCap. IMPORTO
I avori di rigenerazione urbana 1 737.435,22]
DEMOLIZIONI 1 123.316,89
OPERE IN C.A. ED EDILI 1 493.083,22
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 4 70.922,13
ARREDI 7 31.150,42
TRASPORTO A DISCARICA 8 15.067,54
ONERI PER LA SICUREZZA 8 3.895,02
SOMMANO I LAVORI € 737.435,22,
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori (0,528185% sui lavori) 3.895,02
a detrarre 3.895,02 € 3.895,02]
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 733.540,20|
Importo complessivo dei lavori € 737.435,22

VALGUARNERA CAROPEPE [i 30/06/2021

Ing. Vittorio Giarratana
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