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portatile
Casella di testo


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONEDELLA VILLA FALCONE BORSELLINO VALGUARNERA ( EN)

Importo lordo lavori: € 737.435,22

Totale Costo sicurezza: € 3.895,02 I]nc1denza sicurezza: 0,528 [Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 11,32 %

o Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 14,23%
COSTO DI COSTRUZIONE ]
Rif.EL .. ...|Prezzo di | Prezzo X |, ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo (Incidenza
. Descrizione Quantita| . ... |Utili Imp. s . N . . s . N

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantitd] Noli |[Quantital Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
1.14.1 [Scavo di sbancamento per qualsiasi in t 359,515 8,30 2.983,97 271,27 325,60 606,84 25,42
1252 trasporto di materie, provenienti da pe 8987,871 ,63 5.662,36 514,76 617,86 0,00
3.1.1.1 IConglomerato cementizio per strutture p 1,024 121,67 124,59 11,33 13,59 3,08 3,09
3.1.2.1 IConglomerato cementizio per strutture - 339,09 154,66 | 52.443,66 | 4.767,61 5.722.47 2.037,19 4,86
3.1.2.9 IConglomerato cementizio per strutture - 51,8 161,65 8.373.47 761,22 913,68 389,11 5,81
3.2.1.2 |Acciaio in barre a aderenza migliorata 8109,383 1,86 | 15.083,45 1.371,22 1.645,85 2.594,92 21,51
3.2.3 [Casseforme per getti di conglomerati 344,446 23,91 8.235,70 748,70 898,65 1.628,49 24,72
3.2.4 [Fornitura e collocazione di rete 8777,565 2,50 | 21.94391 1.994,90 2.394,44 3.510,91 20,00
6.1.1.2 [Fondazione stradale eseguita con per st 418,55 30,94 | 12.949,94 1.177,27 1.413,05 251,12 2,42
6.2.9.1 [Fornitura e collocazione di orlatura p 100 131,29 | 13.129,00 1.193,55 1.432,59 960,77 9,15
6.4.5.1 [Fornitura e posa in opera di telaio e ¢ 450 4,34 1.953,00 177,55 213,10 57,60 3,69
7.1.4 [Fornitura e posa in opere di opere in 4350,6 13,06 | 56.818,84 5.165,35 6.199.,87 6.995,54 15,39
10.1.5 [Fornitura e collocazione di lastra di 2180,897 118,78 [ 259.046,95 | 23.549,72 | 28.266,30 17.568,74 8,48
14.3.17.4 IFornitura e collocazione entro tubi cav 380 3,16 1.200,80 109,16 131,03 398,23 41,46
14.3.18.13 IFornitura e collocazione entro tubi cav 180 3,79 682,20 62,02 74,44 195,83 35,88
16.6.8 [Fornitura e collocazione di spandente 18 59,70 1.074,60 97,69 117,26 297,21 34,57
18.1.1.1 Realizzazione di scavo a sezione per sc 72 35,77 2.575,44 234,13 281,02 180,28 8,75
18.1.2 [Scavo a sezione obbligata eseguito a 19,44 123,56 2.402,01 218,36 262,10 973,68 50,67
18.1.3.1 IFormazione di pozzetto per marciapiedi 18 115,16 2.072,88 188,44 226,19 743,02 44,81
18.1.5 IConglomerato cementizio per formazione 18 198,47| 3.572,46 324,77 389,81 724,87 25,36
18.6.1.1 [Esecuzione di giunzione dritta, grado s 36 37,70 1.357,20 123,38 148,09 195,83 18,04
18.7.2.4 [Fornitura e posa in opera entro scavo ¢ 430 5,90 2.537,00 230,64 276,83 918,45 45,25
21.1.2.1 IDemolizione di calcestruzzo di cemento 276,295 353,99 | 97.805,67 8.891,42 | 10.672,21 31.790,59 40,63
21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 320,31 7,89 252725 229,75 275,76 860,97 42,59
21.1.25 [Trasporto alle pubbliche discariche del 291,543 32,26 9.405,18 855,02 1.026,26 0,00
26.1.26 IRecinzione perimetrale di protezione in 200 10,52 2.104,00 2.104,00 536,00 25,48
26.3.7.1 (Cartelli da applicare a muro o su carte 10 6,62 66,20 66,20 12,50 18,88
26.6.1 [Elmetto di sicurezza, con marchio di 6 9,78 58,68 58,68 0,00
26.6.2 (Occhiali protettivi con marchio di 6 16,10 96,60 96,60 0,00
26.6.6 IMaschera di protezione contro le 144 1,02 146,88 146,88 0,00
26.6.9 Guanti di protezione chimica, con 144 1,84 264,96 264,96 0,00
26.6.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari 6 69,00 414,00 414,00 0,00
26.6.13 ICuffia antirumore con archetto 6 3,95 23,70 23,70 0,00




Importo lordo lavori: € 737.435,22 Totale Costo sicurezza: € 3.895,02 |lncidenza sicurezza: 0,528 Inc?d. med?a manodopera (su Imp.Lordo lavori? : 11,32 %
%0 Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 14,23%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif El. .. ...|Prezzo di | Prezzo x |, ..... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
) Descrizione Quantita] . ..« |Utili Imp. s . N . .o . N

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantitd] Noli |[Quantital Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
26.7.7 IBagno chimico portatile costruito in 6 120,00 720,00 720,00 112,68 15,65
Al [Pulitura di tutta I'area d'intervento 1{ 20.000,00| 20.000,00 1.818,18 2.182,33 0,00
A2 [Sovraprezzo per trasporto di fondazione 8371 421 351582 319,62 383,63 0,00
A3 [Fornitura trasporto e posa di 200,235 222,86 | 44.624,37 4.056,76 4.869,19 150,00 | 30.035,25 5.662,65 15,86
Ad IFornitura e collocazione di terreno 18,948 42,55 806,24 73,33 87,98 25,00 473,70 171,29 26,56
AS IFornitura e collocazione di dissuasore 4 138,65 554,60 50,40 60,52 98,00 392,00 51,68 11,65
A6 IFornitura e collocazione di contenitori 7 362,42 2.536,94 230,65 276,82 277,00 1.939,00 90,44 4,46
A7 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 8 1.644,63 | 13.157,04 1.196,08 1.435,65 1.262,00 | 10.096,00 429,28 4,08
A8 IFornitura e collocazione di 60 54,89 3.293,40 299,40 358,91 30,00 1.800,00 835,20 31,69
A9 IFornitura e collocazione di scivolo 1 243,33 243,33 22,12 26,55 139,00 139,00 55,66 28,59
A10 IFornitura e collocazione di sali/scendi 1 257,08 257,08 23,37 28,05 150,00 150,00 55,66 27,06
All [Fornitura trasporto e collocazione di 7 1.666,09 | 11.662,63 1.060,22 1.272,59 1.307,00 9.149,00 180,81 1,94
A12 IQuadro elettrico generale Fornitura 1 4.113,65 4.113,65 373,97 448,87 3.100,00 3.100,00 190,81 5,80
A13 [Fornitura trasporto e collocazione di 7 1.594,42 | 11.160,94 1.014,65 1.217,84 1.191,00 591,43 | 84,49 591,43 84,49 591,43 591,43 6,62
A14 [Fornitura trasporto e collocazione di 11 1.249,83 | 13.748,13 1.249.,82 1.500,14 930,00 768,13 | 69,83 768,13 69,83 768,13 768,13 6,98
A15 [Fornitura trasporto e collocazione di 18 705,68 | 12.702,24 1.154,70 1.386,03 544,00 369,54 | 20,53 369,54 20,53 369,54 369,54 3,64
A16 [Fornitura trasporto e collocazione di 7 743,18 5.202,26 472,92 567,66 574,00 143,71 | 20,53 143,71 20,53 143,71 143,71 3,45

737.435,22  66.68542  80.040,81 59.146,76 1.872,81 1.872,81 83.479,56
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