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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

      
Manutenzione straordinaria 

Edificio 

Coperture 

1 30 AP01 
Rimozione di guaina di copertura, discesa e carico per il trasporto a rifiuto 

                        mq = 480,370 2,11 1.013,58 

2 3 21.1.9 
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

                        m² x cm = 4.803,700 2,06 9.895,62 

3 2 21.1.11 
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi  mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il    trasporto a rifiuto. 

                        m² x cm = 154,560 4,07 629,06 

4 1 21.3.1.1 
Risanamento di  strutture  intelaiate  in  cemento armato per  ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
per ogni m 

                        m² = 77,280 105,42 8.146,86 

5 6 23.2.7 
Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per
intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e
deumidificante, isolante termo-acustico, a base 

                        m² = 77,280 17,70 1.367,86 

6 4 5.1.10.2 
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture  non  armate  o  debolmente  armate,  in  ambiente  secco  classe
d'esposizione X0    (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo 

                        m² = 720,370 15,38 11.079,29 

7 5 12.1.4 
Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a
base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro,
posta a qualsiasi altezza o profondità, per 

                        m² = 480,370 13,76 6.609,89 

8 10 15.4.11.2 
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve
in lam 

                        m = 101,400 43,99 4.460,59 

9 14 15.4.13.2 
Fornitura  e  collocazione  di  pluviale  in  lamiera  preverniciata,  compreso
collari  per  il  fissaggio,  eventuali  saldature  o  opere  di  lattoneria,  opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
per 

                        m = 45,500 34,07 1.550,19 

 A RIPORTARE 44.752,94 



Pag.2 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

RIPORTO    44.752,94 
10 32 AP03 

Rimozione  lucernai  esistenti,  comprese  inferriate  e  getto  di  cls  per  la
chiusura 

                        cad = 7,000 144,00 1.008,00 

11 19 21.1.25 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

                        m³ = 60,569 38,71 2.344,63 

1) Totale    Coperture 48.105,57 

Palestra - WC e Spogliatoi 

12 2 21.1.11 
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi  mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il    trasporto a rifiuto. 

                        m² x cm = 1.678,130 4,07 6.829,99 

13 1 21.3.1.1 
Risanamento di  strutture  intelaiate  in  cemento armato per  ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
per ogni m 

                        m² = 165,240 105,42 17.419,60 

14 7 7.2.2 
Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE,
UNP, angolari, piatti, fino a mm 140 

                        kg = 2.744,826 4,65 12.763,44 

15 12 7.2.6 
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi 

                        kg = 2.744,826 2,04 5.599,45 

16 18 7.2.14 
Trattamento  anticorrosivo  a  rapida  essiccazione  di  strutture  in  acciaio
vecchie  o nuove non zincate,  preventivamente sabbiate,  date  in  opera a
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in 

                        m² = 34,670 16,83 583,50 

17 25 11.3.1 
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello 

                        m² = 148,470 22,19 3.294,55 

18 20 21.7.2 
Perforazione  a  rotazione,  eseguita  sia  orizzontalmente  che  comunque
inclinata,  a  qualsiasi  altezza  o  profondità,  compreso  il  noleggio  del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza 

                        cm = 9.540,000 0,92 8.776,80 

19 23 21.3.5 
Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in 

 A RIPORTARE 103.372,90 



Pag.3 
N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

RIPORTO    103.372,90 
stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti
strutturali, compreso l’onere per il taglio a misura, la 

                        kg = 111,358 10,11 1.125,83 

20 33 AP06 
Fornitura e posa in opera di adesivo bicomponente    tixotr ... mente usati in
edilizia come calcestruzzo, mattoni, pietre 

                        m² = 51,79 53,61 2.776,46 

21 34 AP07 
Fornitura e posa in opera di ancorante chimico      bicompone ...  strutture
compatte in cemento armato, cotto, pietra, legno 

                        cm = 9.540,00 0,147 1.402,38 

22 9 14.8.5.2 
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in
grado  di  garantire  il  rispetto  dell'illuminamento  cilindrico  sul  piano
verticale (luce diffusa) in accordo con il punto 4.6 

                        cad = 10,000 597,26 5.972,60 

23 16 14.8.4.1 
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED
4000K,  costituita  da  un  corpo  in  policarbonato,  riflettore  in  lamiera
preverniciata bianca e schermo in policarbonato
armat 

                        cad = 36,000 99,47 3.580,92 

24 17 14.8.2.1 
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto
o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza
agli urti IK08    ed autoestinguente
con lamp 

                        cad = 10,000 75,50 755,00 

25 8 14.8.11.2 
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato  con  sorgente  luminosa  a  LED  costituito  da  corpo  in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato 

                        cad = 10,000 92,24 922,40 

26 35 AP10 
Rimozione iniziale dal cantiere di tutti i materiali preseni, carico su casso
per trasporto in discarica 

                        acorpo = 1,000 1.087,69 1.087,69 

27 21 14.1.3.1 
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del
con u 

                        cad = 18,000 47,51 855,18 

28 36 AP11 
Rispristino  dell'impianto  elettico,  mediante  la  realizzazione  di  apposito
quadro generale, quadro di zona, linee in tubazione a vista, sottotraccia e
riutilizzo della tubazione esistente, il tutto 

                        acorpo = 1,000 7.599,87 7.599,87 

29 37 AP12 
Rispristino dell'impianto idrico, mediante la sostituzione dei comandi dei
sanitari, realizzazione di apposita tubazione di adduzione con tubazione a
vista, sottotraccia e riutilizzo della tubazione 

 A RIPORTARE 129.451,23 
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RIPORTO    129.451,23 
                        acorpo = 1,000 8.580,00 8.580,00 

30 26 21.1.16 
Rimozione  di  infissi  interni  od  esterni  di  ogni  specie,  inclusi  mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi    il    trasporto a rifiuto ed 

                        m² = 37,800 16,09 608,20 

31 22 8.3.9 
Fornitura  e  collocazione  di  porte  interne  ad  una  o  due  partite,  del  tipo
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti 

                        m² = 37,800 520,65 19.680,57 

32 24 8.1.7.2 
Fornitura e posa in opera di  portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi  d'alluminio  lega  6060  (UNI  EN  573-3),  non  a  taglio  termico,
sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard 

                        m² = 4,500 668,19 3.006,86 

33 38 AP13 
Forntiura  e  collocazione  di  portone  in  metallo  a  piu'  ante,  compreso
controtelaio, chiusura a chiave, posto in opera a regola d'arte 

                        m² = 13,800 192,24 2.652,91 

34 19 21.1.25 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

                        m³ = 8,391 38,71 324,82 

35 27 9.1.2 
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da  malta  premiscelata  cementizia  per  intonaci  a  base  di  inerti  calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) 

                        m² = 839,065 22,03 18.484,60 

36 28 9.1.3 
Intonaco  per  interni  eseguito  con  gesso  scagliola  dello  spessore
complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le 

                        m² = 839,065 16,20 13.592,85 

37 39 AP14 
Fornitura  e  collocazione  di  apparecchi  igienico  sanitari,  completi  di
accessori, per darli funzionanti    a perfetta regola d'arte. 

                        acorpo = 1,000 3.555,21 3.555,21 

38 ARR 
arrotondamento 

                          = -1,000 0,02 -0,02 

2) Totale    Palestra - WC e Spogliatoi 151.831,66 

Prospetti esterni 

39 11 21.1.10 
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi
l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di 

 A RIPORTARE 199.937,23 
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RIPORTO    199.937,23 
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

                        m² = 730,800 3,36 2.455,49 

40 13 21.9.9 
Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a
tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo,
rasatura di intonaci cementizi o in malta 

                        m² = 730,800 20,05 14.652,54 

41 15 11.2.1 
Tinteggiatura  per  esterni  con  pittura      a  base  di  silicati  di  potassio,  di
elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a
superficie opaca. Data in opera su superfici 

                        m² = 730,800 8,37 6.116,80 

3) Totale    Prospetti esterni 23.224,83 

Ponteggi 

42 29 26.1.1.1 
Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 

                        m² = 826,700 8,27 6.836,81 

43 26.1.2 
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno 

                        m²xmese = 4.133,500 1,64 6.778,94 

44 26.1.3 
Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce  26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

                        m² = 1.126,700 3,64 4.101,19 

45 26.1.29 
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in 

                        m² = 62,000 19,36 1.200,32 

46 26.3.2.2 
Segnaletica      da  cantiere  edile,  in  materiale  plastico  rettangolare,  da
impiegare  all'interno  e  all'esterno  del  cantiere,  indicante  varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso 

                        cad = 2,000 73,20 146,40 

47 26.6.1 
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino 

                        cad = 5,000 11,51 57,55 

48 26.6.2 
Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli
con trapano,  mola,  smerigliatrici,  tagli  con l'uso del  flessibile  (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti 

                        cad = 3,000 18,95 56,85 

 A RIPORTARE 242.340,12 
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RIPORTO    242.340,12 
49 26.6.4 

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi  e  da  polveri  tossiche,  fornita  dal  datore  di  lavoro  e  usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 

                        cad = 50,000 0,95 47,50 

50 26.6.9 
Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli,  alle abrasioni,  agli
strappi,  alla  foratura,  protezione  dagli  olii,  petrolio  e  derivati,  acidi  e
solventi, forniti dal datore di lavoro e usati 

                        cad = 20,000 2,16 43,20 

51 26.7.1.1 
Locale  igienico  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico
per il p 

                        cad = 1,000 424,36 424,36 

52 26.7.1.2 
Locale  igienico  costituito  da  un  monoblocco  prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico
per ogni 

                        cad = 5,000 148,89 744,45 

53 29 26.1.1.1 
Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 

                        m² = 300,000 8,27 2.481,00 

54 31 AP02 
Formazione  di  tavolato  continuo  per  realizzazione  piano  di  lavoro
necessario  al  ripristino dei  soffitti  costituito  da  tavole  in  abete  40 mm,
comprensivo di ammorsature di sostegno, la pulitura finale 

                        m² = 255,500 15,34 3.919,37 

4) Totale    Ponteggi 26.837,94 

 A RIPORTARE 250.000,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 
Manutenzione straordinaria 1 250.000,00 

Edificio 1 250.000,00 
Coperture 1 48.105,57 
Palestra - WC e Spogliatoi 2 151.831,66 
Prospetti esterni 4 23.224,83 
Ponteggi 5 26.837,94 

SOMMANO I LAVORI € 250.000,00
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori  5,6% 14.000,00 
Costo netto manodopera incluso nei lavori 36.000,00 
                                                                                                                        a detrarre 50.000,00 € 50.000,00 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 236.000,00 
Totale oneri della sicurezza (5,6% sull'importo dei lavori) 14.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
Importo complessivo dei lavori € 250.000,00

VALGUARNERA CAROPEPE lì 06/09/2023 
IL PROGETTISTA 
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