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b COMUNE DI VALGUARNERA C.

Libero Consorzio Comunale di Enna

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA PALESTRA E SPAZI GIOCO
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO F. LANZA

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA

ELABORATI DI PROGETTO

Piano preliminare di manutenzione

[ RELOI Relazione generale [] sico3 dell’opera ¢ delle sue parti
[l RELO02 Relazione tecnica specialistica [ ECOO0l Elenco dei prezzi

[] RELO03 Relazione di sostenibilita dell’opera ECO 02 Computo estimativo

[l EGROI Elaborati grafici stato di fatto [ ECOO03 Quadroeconomico

[ EGRO02 Elaborati grafici stato di progetto [ ECOO04 Schema di contratto

[] SICO01  Prime indicazioni sulla sicurezza [ ECOO05 Capitolato speciale d’appalto
[] sico2 Cronoprogramma [ ECO06 Schemacompetenze tecniche

A pe=

Visti e approvazioni
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Manutenzione straordinaria
Edificio
Coperture
30 |APO1
Rimozione di guaina di copertura, discesa e carico per il trasporto a rifiuto
mq = 480,370 2,11 1.013,5§
3 2119
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
m? X cm = 4.803,700 2,06 9.895,62
2 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso 'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
m? X cm = 154,560 4,07 629,04
1 [21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
per ogni m
m? = 77,280 105,42 8.146,86
6 [23.2.7
Fornitura ¢ posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per
intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e
deumidificante, isolante termo-acustico, a base
m? = 77,280, 17,70 1.367,84
4 15.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo
m? = 720,370 15,38 11.079,29
5 [12.1.4
Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a
base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro,
posta a qualsiasi altezza o profondita, per
m? = 480,370 13,76 6.609,89
10 |15.4.11.2
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve
in lam
m = 101,400 43,99 4.460,59
14 |15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali
per
m = 45,500 34,07 1.550,19
A RIPORTARE 44.752,94
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 44.752,94
100 32 |APO3
Rimozione lucernai esistenti, comprese inferriate ¢ getto di cls per la
chiusura
cad = 7,000 144,00 1.008,00
11 19 |21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
m® = 60,569 38,71 2.344,63
1) Totale Coperture 48.105,57
Palestra - WC e Spogliatoi
12l 2 [|21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
m?x cm = 1.678,130 4,07 6.829,99
13 1 [21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del
per ogni m
m2 = 165,240 105,42 17.419,6(
14 7 |[722
Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE,
UNP, angolari, piatti, fino a mm 140
kg = 2.744,826 4,65 12.763,44
15 12 |7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, I'ancoraggio degli elementi
kg = 2.744,826 2,04 5.599.,45
16 18 |(7.2.14
Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio
vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in opera a
spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in
m? = 34,670 16,83 583,5(
17, 25 [11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere ¢ simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello
m? = 148,470 22,19 3.294,55
18 20 [21.7.2
Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque
inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il noleggio del
macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza
cm = 9.540,000 0,92 8.776,80
199 23 |21.3.5
Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in
A RIPORTARE 103.372,90
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 103.372,9(
stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti
strutturali, compreso 1’onere per il taglio a misura, la
kg = 111,358 10,11 1.125,83
200 33 |APO6
Fornitura e posa in opera di adesivo bicomponente tixotr ... mente usati in
edilizia come calcestruzzo, mattoni, pietre
m? = 51,79 53,61 2.776,44
21 34 |APO7
Fornitura e posa in opera di ancorante chimico bicompone ... strutture
compatte in cemento armato, cotto, pietra, legno
cm = 9.540,00 0,147 1.402,3§
221 9 [14.85.2
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ad alte prestazioni in
grado di garantire il rispetto dell'illuminamento cilindrico sul piano
verticale (luce diffusa) in accordo con il punto 4.6
cad = 10,000 597,26 5.972,60
23] 16 [14.84.1
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED
4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
preverniciata bianca e schermo in policarbonato
armat
cad = 36,000 99,47 3.580,92
24 17 [14.8.2.1
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto
o0 parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza
agli urti IKO8 ed autoestinguente
con lamp
cad = 10,000 75,50 755,00
25 8 |14.8.11.2
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato
cad = 10,000 92,24 922,40
260 35 |AP10
Rimozione iniziale dal cantiere di tutti i materiali preseni, carico su casso
per trasporto in discarica
acorpo =| 1,000 1.087,69 1.087,69
27 21 [14.1.3.1
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del
conu
cad = 18,000 47,51 855,18
28 36 |AP11
Rispristino dell'impianto elettico, mediante la realizzazione di apposito
quadro generale, quadro di zona, linee in tubazione a vista, sottotraccia ¢
riutilizzo della tubazione esistente, il tutto
acorpo = 1,000 7.599,87 7.599,87
29 37 |AP12
Rispristino dell'impianto idrico, mediante la sostituzione dei comandi dei
sanitari, realizzazione di apposita tubazione di adduzione con tubazione a
vista, sottotraccia e riutilizzo della tubazione
A RIPORTARE 129.451,23
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 129.451,23
acorpo = 1,000 8.580,00 8.580,00
300 26 [|21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
m? = 37,800 16,09 608,20
31 22 (839
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti
m? = 37,800 520,65 19.680,57
32l 24 (8.1.7.2
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico,
sezione mm. 45+55, verniciati a polvere, colore standard
m? = 4,500 668,19 3.006,84
33 38 |API3
Forntiura e collocazione di portone in metallo a piu' ante, compreso
controtelaio, chiusura a chiave, posto in opera a regola d'arte
m? = 13,800 192,24 2.652,91]
34 19 |21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
m? = 8,391 38,71 324,82
350 27 |9.1.2
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm)
m? = 839,065 22,03 18.484,6(
360 28 [9.1.3
Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore
complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le
m? = 839,065 16,20 13.592,85
371 39 |AP14
Fornitura e collocazione di apparecchi igienico sanitari, completi di
accessori, per darli funzionanti a perfetta regola d'arte.
acorpo = 1,000 3.555,21 3.555,21
38 ARR
arrotondamento
= -1,000 0,02 -0,02
2) Totale Palestra - WC e Spogliatoi 151.831,66
Prospetti esterni
39 11 |21.1.10
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi
'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di
A RIPORTARE 199.937,23
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 199.937,23
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a
m? = 730,800 3,36 2.455,49
40 13 [21.99
Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a
tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo,
rasatura di intonaci cementizi o in malta
m? = 730,800 20,05 14.652,54
41 15 (11.2.1
Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di
elevata permeabilita al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a
superficie opaca. Data in opera su superfici
m? = 730,800 8,37 6.116,80
3) Totale Prospetti esterni 23.224,83
Ponteggi
421 29 (26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
m? = 826,700 8,27 6.836,81
43 26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
m2xmese = 4.133,500 1,64 6.778,94
44 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
m? = 1.126,700) 3,64 4.101,19
45 26.1.29
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in
m? = 62,000 19,36 1.200,32
46 26.3.2.2
Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1'uso
cad = 2,000 73,20 146,40
47 26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino
cad = 5,000 11,51 57,55
48 26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli
con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),
della sega circolare, lavori insudicianti
cad = 3,000 18,95 56,89
A RIPORTARE 242.340,12
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 242.340,12
49 26.6.4
Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi,
solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro ¢ usata
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
cad = 50,000 0,95 47,5(
50 26.6.9
Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e
solventi, forniti dal datore di lavoro e usati
cad = 20,000 2,16 43,2(]
51 26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico
perilp
cad = 1,000 424,36 424,36
52 26.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico
per ogni
cad = 5,000 148,89 744,45
53 29 |26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
m? = 300,000 8,27 2.481,0(
54 31 |APO2
Formazione di tavolato continuo per realizzazione piano di lavoro
necessario al ripristino dei soffitti costituito da tavole in abete 40 mm,
comprensivo di ammorsature di sostegno, la pulitura finale
m2 = 255,500 15,34 3.919,37%
4) Totale Ponteggi 26.837,94

A RIPORTARE

250.000,00
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Totale oneri della sicurezza (5,6% sull'importo dei lavori)
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Importo complessivo dei lavori

VALGUARNERA CAROPEPE 1i 06/09/2023

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
[Manutenzione straordinaria 1 250.000,00
Edificio 1 250.000,00
Coperture 1 48.105,57
Palestra - WC e Spogliatoi 2 151.831,66
Prospetti esterni 4 23.224,83
Ponteggi 5 26.837,94
SOMMANO I LAVORI € 250.000,00
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori 5,6% 14.000,00
Costo netto manodopera incluso nei lavori 36.000,00
a detrarre 50.000,00 € 50.000,0
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 236.000,00
14.000,00

IL PROGETTISTA

€ 250.000,00
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