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ELABORATI DI PROGETTO

Piano preliminare di manutenzione
dell’opera e delle sue parti

ECO 01 Elenco dei prezzi

REL 01  Relazione generale []1 sIco3

REL 02  Relazione tecnica specialistica

REL 03  Relazione di sostenibilita dell’opera ECO 02 Computo estimativo
EGR 01 Elaborati grafici stato di fatto ECO 03 Quadro economico
EGR 02 Elaborati grafici stato di progetto ECO 04 Schema di contratto

SIC01  Prime indicazioni sulla sicurezza ECO 05 Capitolato speciale d’appalto
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SIC 02 Cronoprogramma ECO 06 Schema competenze tecniche
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