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N° N.E.P. D E S C R I Z I O N E Quantita' Prezzo Unit. Importo 

      
OPERE EDILI 

Manutenzione straordinaria 

Copertura 

1 1 21.1.19 
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il    trasporto a rifiuto. 

                        m² = 278,200 6,44 1.791,61 

2 2 21.1.21 
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 
armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile 
ed il carico del materiale di risulta sul 

                        m² = 278,200 6,66 1.852,81 

3 4 21.1.22 
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la 
scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale  
di risulta sul cassone di raccolta 

                        m² = 100,000 19,43 1.943,00 

4 8 21.5.14 
Tavole  di  abete  di  spessore  20-25  mm,  fornite  e  poste  in  opera  per 
impalcatura o per appoggio del  manto di  tegole,  compresi  la  necessaria 
chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m² di 

                        m² = 278,200 40,32 11.217,02 

5 10 12.1.8.3 
Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da 
pannello  monolitico  strutturale  in  alluminio  sia  all'intradosso  che 
all'estradosso integrato da correntino porta tegole in 

                        m² = 278,200 84,14 23.407,75 

6 13 15.4.11.1 
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,  
malta occorrente, pezzi speciali quali curve
in ram 

                        m = 42,800 106,37 4.552,64 

7 14 15.4.12.2 
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il 
fissaggio, eventuali  saldature o opere di  lattoneria,  opere murarie,  malta 
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli 

                        m = 24,000 79,62 1.910,88 

8 45 AP.01 
Dispositivo  anticaduta  TI  PO C  costituito  da  un  sistema  di  ancoraggio 
(linea  vita)  controle  cadute  dall'alto  da  parte  del  personale  manutentore 
(antennisti, idraulici, tecnici d'impiantietc. 

                        acorpo = 1,000 2.500,00 2.500,00 

9 17 21.1.6 
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni  in  graniglia  di  marmo,  e  simili,  compresi  la  demolizione  e  la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 

                        m² = 60,000 11,11 666,60 

10 19 21.1.9 
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, 

 A RIPORTARE 49.842,31 
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RIPORTO    49.842,31 
di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

                        m² x cm = 600,000 2,06 1.236,00 

11 3 12.1.1 
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il 

                        m² = 60,000 8,66 519,60 

12 5 12.1.2 
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e 
bitume  dello  spessore  complessivo  di  12  mm,  costituito  da  due  strati 
orizzontali incrociati, la malta sarà composta dal 93% di 

                        m² = 60,000 27,67 1.660,20 

13 16 21.1.25 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

                        m³ = 19,200 38,71 743,23 

1) Totale    Copertura 54.001,34 

Prospetti 

14 26.1.1.1 
Approntamento  di  ponteggio  in  elementi  portanti  metallici  (sistema  a 
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, 
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 

                        m² = 448,000 8,27 3.704,96 

15 26.1.2 
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno 

                        m²xmese = 1.344,000 1,64 2.204,16 

16 26.1.3 
Smontaggio  ad  opera  ultimata  di  ponteggio  di  cui  alla  voce  26.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 

                        m² = 448,000 3,64 1.630,72 

17 26.1.13 
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di    m 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il 

                        m² = 67,200 24,91 1.673,95 

18 26.1.15 
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata 

                        m² = 448,000 2,95 1.321,60 

19 26.1.16 
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti  di  tavole dello 
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede    ancorati 

 A RIPORTARE 64.536,73 
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RIPORTO    64.536,73 
                        m = 56,000 19,95 1.117,20 

20 20 21.1.11 
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi  mezzo, 
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il    trasporto a rifiuto. 

                        m² x cm = 787,200 4,07 3.203,90 

21 23 21.9.1 
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni 
precedentemente  stonacate,  da  realizzarsi  con  malta  a  base  di  calce 
idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il 

                        m² x cm = 787,200 17,95 14.130,24 

22 24 21.9.5.2 
Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di 
pura calce idraulica certificata NHL 3.5,  pozzolana naturale ed inerti  di 
sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva 

                        m² = 393,600 58,92 23.190,91 

23 25 21.9.6.1 
Fornitura  e  posa  in  opera  di  strato  di  finitura  con  intonaco  traspirante 
composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce 
idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine 

                        m² = 1.200,000 24,93 29.916,00 

24 26 21.2.14 
Preparazione  della  muratura,  per  l’intervento  di  cui  all’art.  21.2.15, 
consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale 
che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la 

                        m² = 65,600 30,61 2.008,02 

25 27 21.2.15 
Risanamento  di  murature  per  umidità  risalente  con  l’impiego  di  una 
miscela  di  resine  siliconiche  o  silaniche,  con  aggiunta  di  silicati  in 
soluzione ipotensiva, ad elevata capacità di penetrazione 

                        m x cm = 1.640,000 5,43 8.905,20 

26 47 AP.03 
Risanamento conservativo della cornice perimetrale mediante asportazione 
dell'intonaco  ammalorato,  raschiatura,  sarcitura  e  ripristino  con  malta 
compatibile con il materiale esistente, al fine di 

                        m = 65,600 125,02 8.201,31 

27 16 21.1.25 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

                        m³ = 15,600 38,71 603,88 

2) Totale    Prospetti 101.812,05 

Adeguamenti 

28 6 21.1.24 
Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a 
rifiuto e le eventuali opere di ripristino 

                        cad = 964,320 22,73 21.918,99 

 A RIPORTARE 177.732,38 
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RIPORTO    177.732,38 
29 17 21.1.6 

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni  in  graniglia  di  marmo,  e  simili,  compresi  la  demolizione  e  la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o 

                        m² = 40,000 11,11 444,40 

30 19 21.1.9 
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

                        m² x cm = 10,000 2,06 20,60 

31 22 21.1.23 
Rimozione  di  tubazioni  di  scarico,  acqua,  gas,  pluviali  e  grondaie  di 
qualsiasi  diametro e  tipo,  compresi  il  carico del  materiale  di  risulta  sul 
cassone di raccolta, escluso il    trasporto a rifiuto e 

                        m = 10,000 4,34 43,40 

32 21 21.1.16 
Rimozione  di  infissi  interni  od  esterni  di  ogni  specie,  inclusi  mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di  
raccolta, esclusi    il    trasporto a rifiuto ed 

                        m² = 30,000 16,09 482,70 

33 30 8.3.1.4 
Fornitura  e  posa  in  opera  di  serramenti  in  legno douglas  per  finestre  e 
porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 
maestro fisso murato a cemento con sei robuste
co 

                        m² = 30,000 900,23 27.006,90 

34 31 8.3.3.1 
Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE 
secondo UNI EN 13659 riguardanti  i  requisiti  prestazionali  e  oscuranti, 
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla
i 

                        m² = 30,000 430,91 12.927,30 

35 32 8.4.5 
Sovrapprezzo  agli  artt.  8.1.3,  8.1.4,  8.1.5,  8.1.6,  8.1.12,  8.1.13,  8.1.14, 
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 
la fornitura e collocazione di vetro 

                        m² = 24,000 67,05 1.609,20 

36 33 7.1.1 
Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  scatolari  per  cancelli, 
ringhiere,  parapetti,  serramenti,  mensole,  cancelli  e  simili,  di  qualsiasi 
sezione e forma, composti a semplice disegno 

                        kg = 895,000 4,53 4.054,35 

37 34 7.1.3 
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2    a qualsiasi  
altezza  o  profondità  comprese  opere  provvisionali  occorrenti,  opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare 

                        kg = 895,000 3,02 2.702,90 

38 35 7.2.16.2 
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo  mediante  immersione  in  vasche  contenenti  zinco  fuso  alla 
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
pe 

                        kg = 895,000 1,58 1.414,10 

 A RIPORTARE 228.438,23 
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RIPORTO    228.438,23 
39 42 1.3.4 

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con 
qualsiasi  mezzo,  escluso  le  mine,  di  manufatti  in  muratura  di  qualsiasi 
genere e forma, qualunque sia la tenacità e la 

                        m³ = 3,300 22,01 72,63 

40 43 1.1.6.1 
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
in 

                        m³ = 7,200 12,24 88,13 

41 44 3.1.1.2 
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali,    la vibratura dei getti, la
per 

                        m³ = 1,800 165,45 297,81 

42 36 3.1.2.1 
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 
secco classe d'esposizione X0     (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe
p 

                        m³ = 5,100 193,04 984,50 

43 37 3.2.1.1 
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in  stabilimento,  in  barre  di  qualsiasi  diametro,  per  lavori  in  cemento 
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature 

                        kg = 300,000 2,90 870,00 

44 41 21.1.5.2 
Demolizione  di  muratura  di  qualsiasi  tipo,  compresi  gli  eventuali 
rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
esegui 

                        m³ = 2,250 460,78 1.036,76 

45 38 27.1.3.3 
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, 
reversibile,  conforme  alle  norme  UNI  9723  ed  EN  1635-1,  avente  le 
seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio 

                        m² = 2,580 213,69 551,32 

46 39 27.1.5.1 
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante 
di spessore mm 50 

                        cad. = 1,000 140,47 140,47 

47 40 27.1.5.4 
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 e REI 120 di 
tipo reversibile, fornite complete di viti di fiss 

                        cad. = 1,000 57,21 57,21 

48 28 23.3.1 
Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio 

 A RIPORTARE 232.537,06 
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RIPORTO    232.537,06 
e  ferro  non  trattate,  con  base  di  antiruggine  coprente,  certificata 
ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali 

                        m² = 15,250 22,30 340,08 

49 29 23.3.2 
Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di  
superfici  in  legno,  derivati  del  legno  e  materiali  ferrosi,  certificato 
ecobiocompatibile. Data in opera su superfici 

                        m² = 15,250 23,79 362,80 

50 46 AP.02 
Adeguamento  impianto  elettrico,      illuminazione  di  servizio  e 
illumiinazione di emergenza 

                        acorpo = 1,000 8.125,33 8.125,33 

51 7 15.1.5 
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni  di  65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato  di  gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone 

                        cad = 1,000 367,21 367,21 

52 9 15.1.8 
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con 

                        cad = 1,000 359,78 359,78 

53 11 15.1.1 
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 
cm,  poggiato  su  muratura  di  mattoni,  completo  di  tappo  e  catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto 

                        cad = 1,000 246,65 246,65 

54 12 15.4.1.2 
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per
con tuba 

                        cad = 6,000 113,14 678,84 

55 15 15.4.2.2 
Fornitura e collocazione di punto di  scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella  
colonna di scarico e della colonna di
per punto 

                        cad = 3,000 108,11 324,33 

56 18 15.4.4 
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 
compreso ogni onere e magistero. 

                        cad = 6,000 25,48 152,88 

57 48 AP.04 
Sistemazione spazio gioco interno, compresi i marciapiedi di accesso, la 
pavimentazione,  previo  svellimento,  pulizia  accatastamento,  sostituzione 
delle parti mancanti, messa in quota delle caditoie 

                        m² = 85,710 68,76 5.893,42 

58 16 21.1.25 
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi 

 A RIPORTARE 249.388,38 
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RIPORTO    249.388,38 
                        m³ = 15,800 38,71 611,62 

3) Totale    Adeguamenti 94.186,61 

 A RIPORTARE 250.000,00 
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO 
OPERE EDILI 1 250.000,00 

Manutenzione straordinaria 1 250.000,00 
Copertura 1 54.001,34 
Prospetti 2 101.812,05 
Adeguamenti 3 94.186,61 

SOMMANO I LAVORI € 250.000,00 
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori 1.347,41 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 11.652,59 
Costo netto manodopera incluso nei lavori 37.000,00 
                                                                                                                        a detrarre 50.000,00 € 50.000,00 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 200.000,00 
Totale oneri della sicurezza (5,2% sull'importo dei lavori) 13.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
    Progettazione esecutiva 8.255,00 
    Direzione lavori + contabilità 13.267,00 
    Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 4.065,57 
    Acquisto arredi e attrezzature 5.000,00 
    Spese per rilascio permessi, allacci ecc 1.402,31 
    Spese per commissioni 5.000,00 
    Versamento ANAC 225,00 
    Oneri di accesso a discarica IVA compresa 2.000,00 
    Oneri previdenziali 860,88 
    Iva su competenze tecniche e su oneri previdenziali 4.924,24 
    IVA su lavori 55.000,00 

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 100.000,00 100.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 350.000,00
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