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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
OPERE EDILI
Manutenzione straordinaria
Copertura
11 1 |21.1.19
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
m2 = 278,200 6,44 1.791,61
2l 2 |21.1.21
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa
armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile
ed il carico del materiale di risulta sul
m? = 278,200 6,60 1.852,81
3 4 |21.1.22
Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la
scelta e 1'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta
m? = 100,000 19,43 1.943,00
4 8 [|21.5.14
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per
impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni m? di
m? = 278,200 40,32 11.217,02
5 10 |12.1.8.3
Fornitura e collocazione di sistema di isolamento sottotegola costituito da
pannello monolitico strutturale in alluminio sia all'intradosso che
all'estradosso integrato da correntino porta tegole in
m? = 278,200 84,14 23.407,75
6 13 [15.4.11.1
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
malta occorrente, pezzi speciali quali curve
in ram
m= 42,800 106,37 4.552,64
7 14 |15.4.12.2
Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il
fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli
m= 24,000 79,62 1.910,88
8 45 |AP.O1
Dispositivo anticaduta TI PO C costituito da un sistema di ancoraggio
(linea vita) controle cadute dall'alto da parte del personale manutentore
(antennisti, idraulici, tecnici d'impiantietc.
acorpo =| 1,000 2.500,00 2.500,00
9 17 |21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o
m2 = 60,000 11,11 666,60
100 19 |21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili,
A RIPORTARE 49.842,31
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 49.842,31
di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
m? X cm = 600,000 2,06 1.236,0(
11 3 ]12.1.1
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il
m? = 60,000 8,60 519,60
12l 5 [12.1.2
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con malta di asfalto e
bitume dello spessore complessivo di 12 mm, costituito da due strati
orizzontali incrociati, la malta sara composta dal 93% di
m? = 60,000 27,67 1.660,20
13 16 |21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
m? = 19,200 38,71 743,23
1) Totale Copertura 54.001,34
Prospetti
14 26.1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50
m? = 448,000 8,27 3.704.,94
15 26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
m2xmese = 1.344,000 1,64 2.204,14
16 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
m? = 448,000 3,64 1.630,72
17 26.1.13
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° ¢ sporgenza di m 1,50 dal ponteggio,
compreso trasporto da e per il deposito, il
m? = 67,200 2491 1.673,99
18 26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m? di
faccia vista. Valutata per tutta la durata
m? = 448,000 2,95 1.321,60
19 26.1.16
Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell’altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati
A RIPORTARE 64.536,73
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 64.536,73
m = 56,000 19,95 1.117,20
200 20 [21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso 'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
m? X cm = 787,200 4,07 3.203,90
21 23 [21.9.1
Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni
precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce
idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il
m? X cm = 787,200 17,95 14.130,24
221 24 (21952
Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di
pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di
sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva
m? = 393,600 58,92 23.190,91
23] 25 |21.9.6.1
Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante
composta da malta ad altissima porosita e traspirabilita a base di pura calce
idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine
m? = 1.200,000) 24,93 29.916,00
24 26 [21.2.14
Preparazione della muratura, per l’intervento di cui all’art. 21.2.15,
consistente nella messa a nudo delle murature per una fascia orizzontale
che va dalla base del muro fino a 50-100 cm oltre la
m? = 65,600 30,61 2.008,02
25 27 |21.2.15
Risanamento di murature per umidita risalente con I’impiego di una
miscela di resine siliconiche o silaniche, con aggiunta di silicati in
soluzione ipotensiva, ad elevata capacita di penetrazione
mXxcm = 1.640,000 5,43 8.905,20
260 47 |APO3
Risanamento conservativo della cornice perimetrale mediante asportazione
dell'intonaco ammalorato, raschiatura, sarcitura e ripristino con malta
compatibile con il materiale esistente, al fine di
m = 65,600 125,02 8.201,31
27 16 |21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
m? = 15,600 38,71 603,88
2) Totale Prospetti 101.812,05
Adeguamenti
28 6 [21.1.24
Rimozione di apparecchi igienico — sanitari e di riscaldamento compreso il
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino
cad = 964,320 22,73 21.918,99
A RIPORTARE 177.732,38
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 177.732,38
29 17 |21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione ¢ la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o
m? = 40,000 11,11 444,40
300 19 |21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
m? X cm = 10,000 2,06 20,60
31 22 |21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaic di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
m = 10,000 4,34 43,40
321 21 |21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
m? = 30,000 16,09 482,70
33 30 |8.3.14
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
porte-finestre, a vetri, ad una o piu ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste
co
m? = 30,000 900,23 27.006,9(
34 31 |8.3.3.1
Fornitura e posa in opera di contro sportelli o scuretti, con marcatura CE
secondo UNI EN 13659 riguardanti i requisiti prestazionali e oscuranti,
costituiti da telaio di 6x2,5 cm scorniciati sulla
i
m? = 30,000 430,91 12.927,3(
35 32 |8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro
m? = 24,000 67,05 1.609,20
36 33 |7.1.1
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione e forma, composti a semplice disegno
kg = 895,000 4,53 4.054,35
37 34 |7.13
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
kg = 895,000 3,02 2.702,9(
38 35 |7.2.16.2
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo ¢ dimensioni con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici
pe
kg = 895,000 1,58 1.414,10

A RIPORTARE

228.438,23
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 228.438,23
39 42 |1.34
Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi
genere e forma, qualunque sia la tenacita e la
m?3 = 3,300 22,01 72,63
40 43 [1.1.6.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00
m dal piano di sbancamento o, in mancanza di
in
m?3 = 7,200 12,24 88,13
41 44 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
per
m?3 = 1,800 165,45 297,81
421 36 (3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe
p
m?3 = 5,100 193,04 984,50
43 37 (3.2.1.1
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento
armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature
kg = 300,000 2,90 870,00
44 41 |21.1.5.2
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
esegui
m? = 2,250 460,78 1.036,74
45 38 [27.1.33
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente,
reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le
seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio
m2 = 2,580 213,69 551,32
46/ 39 [27.1.5.1
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante
di spessore mm 50
cad. = 1,000 140,47 140,47
47 40 (27.1.54
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:
guarnizioni sottoporta per anta singola attiva di porte REI 60 e REI 120 di
tipo reversibile, fornite complete di viti di fiss
cad. = 1,000 57,21 57,21
48 28 (23.3.1

Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio

A RIPORTARE

232.537,06
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 232.537,06
e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata
ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali
m2 = 15,250 22,30 340,08
49 29 (2332
Verniciatura con smalto colorato lucido, base di olio di resine naturali, di
superfici in legno, derivati del legno e materiali ferrosi, certificato
ecobiocompatibile. Data in opera su superfici
m2 = 15,250 23,79 362,8()
500 46 |AP.02
Adeguamento impianto elettrico, illuminazione di servizio e
illumiinazione di emergenza
acorpo =| 1,000 8.125,33 8.125,33
51 7 [15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone
cad = 1,000 367,21 367,21
52 9 |[15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con
cad = 1,000 359,78 359,78
53 11 [15.1.1
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto
cad = 1,000 246,65 246,65
54 12 |15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per
con tuba
cad = 6,000 113,14 678,84
55 15 |154.22
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella
colonna di scarico e della colonna di
per punto
cad = 3,000 108,11 324,33
56 18 [15.4.4
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”
compreso ogni onere e magistero.
cad = 6,000 25,48 152,88
571 48 |AP.04
Sistemazione spazio gioco interno, compresi i marciapiedi di accesso, la
pavimentazione, previo svellimento, pulizia accatastamento, sostituzione
delle parti mancanti, messa in quota delle caditoie
m? = 85,710 68,76 5.893,42
58 16 [21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
A RIPORTARE 249.388,38
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 249.388,38
m? = 15,800 38,71 611,62
3) Totale Adeguamenti 94.186,61
A RIPORTARE 250.000,00




Pag. 8

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
OPERE EDILI 1 250.000,00
Manutenzione straordinaria 1 250.000,00
Copertura 1 54.001,34
Prospetti 2 101.812,05
Adeguamenti 3 94.186,61
SOMMANO I LAVORI € 250.000,00
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori 1.347,41
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori 11.652,59
Costo netto manodopera incluso nei lavori 37.000,00
a detrarre 50.000,00 € 50.000,0

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 200.000,00
Totale oneri della sicurezza (5,2% sull'importo dei lavori) 13.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Progettazione esecutiva 8.255,00

Direzione lavori + contabilita 13.267,00

Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016) 4.065,57

Acquisto arredi e attrezzature 5.000,00

Spese per rilascio permessi, allacci ecc 1.402,31

Spese per commissioni 5.000,00

Versamento ANAC 225,00

Oneri di accesso a discarica IVA compresa 2.000,00

Oneri previdenziali 860,88

Iva su competenze tecniche e su oneri previdenziali 4.924,24

IVA su lavori 55.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 100.000,00 100.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 350.000,00
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