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COMUNE DI VALGUARNERA (EN)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO DI CONTRADA

MONTAGNA VALGUARNERA (EN)

Quadro economico progetto esecutivo
AGGIORNATO Il SEM. 2022

A) Importo a base d'asta di cui :
Al) Importo lavori soggetto a ribasso

A2) Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso

Somme a disposizione

a) Iva sui lavori 22% dell'importo

b) Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16

c) Imprevisti

d) Spese pubblicita gara e autorita di vigilanza
e) Competenze direzione lavori, contabilita e coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione

f) Collaudo tecnico amministrativo

g) Collaudo statico

h) C.N.P.A.lLA (4% di e+f+Q)

i) IVA 22% su (e+f+g+h)

l) Oneri di accesso a discarica

m) Oneri aggiuntivi Covid-19

n) Commissione di gara

0) Allaccio alle utenze

p) Visti sul progetto

q) Prove di laboratorio

B) Totale somme a disposizione
Totale importo di progetto ( A+B)

€1.777.399,88
€1.747.352,29
€ 30.047,59

€ 391.027,97
€ 35.548,00
€ 5.501,87

€ 3.000,00

€124.918,77

€ 13.444,58
€ 7.067,20
€5.817,22

€ 33.274,51

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 15.000,00

€ 10.000,00
€ 1.000,00
€ 7.000,00

€722.600,12
€ 2.500.000,00






