



COMUNE DI VALGUARNERA C.

Libero Consorzio Comunale di Enna

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO DI CONTRADA MONTAGNA PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI DI PROGETTO

1. RELAZIONI

- 1.1. RELAZIONE GENERALE
- 1.2. RELAZIONE ex. L. 10
- 1.3. RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- 1.4. RELAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

2. ELABORATI GRAFICI

- 2.1. INSERIMENTO URBANISTICO
- 2.2. ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DI FATTO
- 2.3. ELABORATI ARCHITETTONICI DI PROGETTO
- 2.4. PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO
- 2.5. PLANIMETRIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

3. CALCOLI IMPIANTI

- 3.1. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
- 3.2. DIMENSIONAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

4. ELABORATI ECONOMICI E CONTRATTUALI

- 4.1. ELENCO PREZZI UNITARI
- 4.2. ANALISI PREZZI
- 4.3. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4.4. CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

4.5. QUADRO ECONOMICO

- 4.6. CRONOPROGRAMMA
- 4.7. SCHEMA DI CONTRATTO
- 4.8. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- 4.9. PIANO DI MANUTENZIONE
- 4.10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 4.11. SCHEMA COMPETENZE TECNICHE

5. ELABORATI STRUTTURALI

- 5.1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE
- 5.2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI MATERIALI IMPIEGATI
- 5.3. STRALCI PLANIMETRICI
- 5.4. DISEGNI ARCHITETTONICI
- 5.5. RELAZIONE DI CALCOLO
- 5.6. TABULATI DI CALCOLO
- 5.7. ESECUTIVI DELLE STRUTTURE
- 5.8. PIANTE IMPALCATI
- 5.9. PIANO DI MANUTENZIONE
- 5.10. RELAZIONE GEOTECNICA
- 5.11. RELAZIONE GEOLOGICO TECNICA

Il Progettista



Il Responsabile Unico
del Procedimento



Ing. Vittorio Giarratana

VISTI E PARERI

AGGIORNAMENTO NOV-2022

COMUNE DI VALGUARNERA (EN)
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDO DI CONTRADA
MONTAGNA VALGUARNERA (EN)

Quadro economico progetto esecutivo
AGGIORNATO II SEM. 2022

A) Importo a base d'asta di cui :	I=	€ 1.777.399,88
A1) Importo lavori soggetto a ribasso	I1= I - I2	€ 1.747.352,29
A2) Importo Oneri sicurezza non soggetto a ribasso	I2=	€ 30.047,59
Somme a disposizione		
a) Iva sui lavori 22% dell'importo		€ 391.027,97
b) Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16		€ 35.548,00
c) Imprevisti		€ 5.501,87
d) Spese pubblicità gara e autorità di vigilanza		€ 3.000,00
e) Competenze direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		€ 124.918,77
f) Collaudo tecnico amministrativo		€ 13.444,58
g) Collaudo statico		€ 7.067,20
h) C.N.P.A.I.A (4% di e+f+g)		€ 5.817,22
i) IVA 22% su (e+f+g+h)		€ 33.274,51
l) Oneri di accesso a discarica		€ 70.000,00
m) Oneri aggiuntivi Covid-19		€ 0,00
n) Commissione di gara		€ 15.000,00
o) Allaccio alle utenze		€ 10.000,00
p) Visti sul progetto		€ 1.000,00
q) Prove di laboratorio		€ 7.000,00
B) Totale somme a disposizione		€ 722.600,12
Totale importo di progetto (A+B)		€ 2.500.000,00