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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed allingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.



Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

LAVORI ASILO S'ELENA

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole 6,65257
EDILIZIA E.08 secondarie di primo grado fino a 24 classi, 0.95 1.240.225,84 96000%
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 9,34216
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0.95 312.180,77 50600%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 14,9254
IMPIANTI 1A.01 S " 0,75 64.388,71 866400
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di o
distribuzione di combustibili liquidi o °
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione 17 3685
i j, fotovoltaici, a corredo di edifici e !
IMPIANTI IA.03 | /ncendi, folovoltaic : 1,15 40.407,85 | 751100
costruzioni di importanza corrente - singole o
apparecchiature per laboratori e impianti °
pilota di tipo semplice
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione 13,5922
IMPIANTI 1A.02 N PP o 0,85 86.602,27 516400
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di o
distribuzione fluidi - Impianto solare termico °
P
18,4695
IMPIANTI IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90 33.597,44 444700

%

Costo complessivo dell’opera :1.777.402,88 €
Percentuale forfettaria spese  :24,51%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.O08

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Iggqntiladglzelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0958
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 I(;loqnutgjba"zelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0200
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0600
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
IMPIANTI - 1A.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Iggqntiladglzelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

IMPIANTI - 1A.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 I(;loqnutgjba"zelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500




IMPIANTI - 1A.02
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 I(;loqnutgjba"zelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
IMPIANTI - IB.11
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500
Qcl.02 Iggqntiladglzelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0,0300
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 0,0200
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0450
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Patametrl | goradidl | Codici prestazioni affidate Parametri | ~__cp.. | Oneriaccessori | COTiSPettvi
, i plessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=24 51%
<<\>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTP Qi S=CP*K G5
6,65257960 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
E.08 EDILIZIA 1.240.225,84 00% 0,95 Qcl.04. Qcl.09. Qcl.12 0,7358 57.674,01 14.138,28 71.812,29
9,34216506 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
S.03 STRUTTURE 312.180,77 00% 0,95 Qcl.04. Qcl.09. Qcl.12 0,7500 20.779,67 5.093,95 25.873,62
14,9254866 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
1A.01 IMPIANTI 64.388,71 400% 0,75 Qcl.04. Qcl.09. Qcl.12 0,6850 4.937,31 1.210,34 6.147,64
17,3685751 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.03 | IMPIANTI 40.407,85 100% 1,15 Qcl.04. Qcl.09. Qcl 12 0,6850 5.528,64 1.355,30 6.883,94
13,5922516 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
IA.02 | IMPIANTI 86.602,27 400% 0,85 Qcl.04. Qcl.09. Qcl.12 0,6850 6.853,78 1.680,14 8.533,92
18,4695444 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03,
1B.11 IMPIANTI 33.597,44 700% 0,90 Qcl.04. Qcl.09. Qcl 12 0,8150 4.551,58 1.115,78 5.667,36

RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI C°'g;ﬁ‘;t“"i
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI € 124.918,77
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 124.918,77 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 124.918,77 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =




Totale ribassato 124.918,77 +
Contributo INARCASSA (4%) € 4.996,75 =
Imponibile IVA € 129.915,52 +
IVA (22%) € 28.581,41 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 158.496,93




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.



Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «Vy», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

LAVORI ASILO S'ELENA

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CA:';)EGORlE Complessita Categorie(€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 9,61023
STRUTTURE S.03 Ponteggqi, centinature e strutture 0.95 281.486,27 82600%
provvisionali di durata superiore a due anni.

Costo complessivo dell’'opera : 281.486,27 €
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

VERIFICHE E COLLAUDI (d.1)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.03
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q@>>

Qd1.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Paé;'ggt" c ocr’;:gfg Sdslité Codici prestazioni affidate PPr 2;?2;?;& <<CP>> Oneri accessori CEEpEL]
Opere D'OPERA Categorie K=2500%
<<\>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIR QI S=CP*K G5
S.03 | STRUTTURE 281.486,27 | *01029820 | 095 | Qal.03 0,2200 | 5.653,76 141344 7.067,20
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI € 7.067,20
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 7.067,20 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 7.067,20 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =
Totale ribassato 7.067,20 +
Contributo INARCASSA (4%) € 282,69 =
Imponibile IVA € 7.349,89 +
IVA (22%) € 1.616,98 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 8.966,87




PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.



Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, &€ stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 'opera.

aoow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «Vy», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= Y (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

LAVORI ASILO S'ELENA

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CATEGORlE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole 6,65257
EDILIZIA E.08 secondarie di primo grado fino a 24 classi, 0.95 1.240.225,84 96000%
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 9,61023
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0.95 281.486,27 82600%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative 14,9254
IMPIANTI 1A.01 S " 0,75 64.388,71 866400
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di o
distribuzione di combustibili liquidi o °
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione 17 3685
i j, fotovoltaici, a corredo di edifici e !
IMPIANTI IA.03 | /ncendi, folovoltaic : 1,15 40.407,85 | 751100
costruzioni di importanza corrente - singole o
apparecchiature per laboratori e impianti °
pilota di tipo semplice
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione 13,5922
IMPIANTI 1A.02 N PP o 0,85 86.602,27 516400
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di o
distribuzione fluidi - Impianto solare termico °
P
18,4695
IMPIANTI IB.11 Campi fotovoltaici - Parchi eolici 0,90 33.597,44 444700

%

Costo complessivo dell’opera : 1.746.708,38 €
Percentuale forfettaria spese  : 24,53%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

VERIFICHE E COLLAUDI (d.I)




SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA — E.O08

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qd1.01

Collaudo tecnico amministrativo

0,0800

STRUTTURE - S.03

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qd1.01

Collaudo tecnico amministrativo

0,0800

IMPIANTI - 1A.01

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qd1.01

Collaudo tecnico amministrativo

0,0800

IMPIANTI - 1A.03

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QdI.01

Collaudo tecnico amministrativo

0,0800

IMPIANTI - 1A.02

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

QdI.01

Collaudo tecnico amministrativo

0,0800

IMPIANTI - 1B.11

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qd1.01

Collaudo tecnico amministrativo

0,0800




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

Sommatorie .
COSTI . L . Compensi Spese ed . ..
ID. CATEGORIE Singole Patametrl | goradidl | Codici prestazioni affidate Parametri | ~__cp.. | Oneriaccessori | COTiSPettvi
, i plessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=24 53%
<<\>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VIGTP Qi S=CP*K G5
6,65257960

E.08 | EDILIZIA 1.240.225,84 0% 0,95 Qd1.01 0,0800 | 6.270,53 1.538,37 7.808,90

S.03 | STRUTTURE 281.486,27 | 90702382 0,95 Qdl.01 0,0800 |  2.055,91 504,38 2.560,30
IAO1 | IMPIANTI 64.388,71 14%822866 0,75 Qdl.01 0,0800 576,62 141,46 718,08
IA03 | IMPIANTI 40.407,85 17’?8852751 115 Qdl.01 0,0800 645,68 158,41 804,09
IA02 | IMPIANTI 86.602,27 13’285@)"’” 0,85 Qdl.01 0,0800 800,44 196,37 996,82
IBA1 | IMPIANTI 33.597,44 18"7‘885}:‘44 0,90 Qdl.01 0,0800 446,78 109,61 556,39

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI Cottpsif]
CP+S

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI € 13.444,58
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 13.444,58 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2) € 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 13.444,58 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =




Totale ribassato 13.444,58 +
Contributo INARCASSA (4%) € 537,78 =
Imponibile IVA € 13.982,36 +
IVA (22%) € 3.076,12 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 17.058,48
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