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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
26.01.01

2
26.01.10

3
26.01.11

4
26.01.03

5
26.01.29

LAVORI A MISURA

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e
controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni
altro onere e magistero per dare la struttura installata nel
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'lluminazione, i teli di protezione e le mantovane.

1) munito dell'autorizzazione ministeriale di cui allart. 131
del D.Lgs. 81/2008, per ogni m di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

Cortile interno *(par.ug.=29*13)

SOMMANO m2

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m,
realizzato con elementi tubolari metallici e prowvisto di ruote,
di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e
magistero per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sara
utilizzato solo allinterno, per opere di ristrutturazione,
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento
risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo
spostamento.- per ogni m? e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m3

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del
ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di
cui alla voce 26.1.10.

SOMMANO cadauno

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
scarico al deposito. - per ogni m? di ponteggio in opera
misurato dalla base. Listino Rif: Prezziario Regione Sicilia
2022

SOMMANO m?

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata
zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un
telaio in profilato metallico anch’esso zincato e sostenuti al
piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore
naturale o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente
mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo
sono altresi comprese eventuali controventature, il
montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
(par.ug.=29,92*2)

SOMMANO m2

377,00

59,84

377,00

377,00

9,60

9,60

280,00

280,00

377,00

377,00

59,84

59,84

8,68

19,03

13,10

3,83

19,61

3°272,36

182,69

3'668,00

1°443,91

1°173,46

A RIPORTARE

9740,42

COMMITTENTE: Plesso Scolastico "Sebastiano Arena"
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9'740,42

6
26.01.48

7
26.01.50

8
26.01.42

9

26.01.52

10
26.01.53

11
26.03.01.001

Imbracatura elastica di sicurezza a norma UNI EN 358/361
con 2 punti di aggancio con cintura di posizionamentc
ergonomica integrata realizzata in materiale di alta densita e
dotata di anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide
da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e
spallacci imbottiti.

SOMMANO cad

Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di
diametro 14 mm, completo di cordino o fettuccia di
espansione e moschettone automatico a norma UNI EN 362
- Corpo in acciaio inossidabile - Funzione di bloccaggio
automatico o manuale - Resistenza alla rottura del
sistema:> 15 kN.

SOMMANO cad

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera.

Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono; il montaggio con tutto cid che occorre per
realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per linstallazione, per
l'uso e la manutenzione; I'accatastamento e lo smaltimento
a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI
EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla
distanza massima tra due punti di m 20,00.

SOMMANO cad

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile
redanciato, realizzato in corda di poliammide a tre trefoli &
12 mm - Estremita impalmate - Lunghezza 2 m.

SOMMANO cad

Cordino di arresto caduta a norma UNI EN 355 con
assorbitore di energia, realizzato in corda di poliammide @
12 mm, con pinza dancoraggio per impalcature e
moschettone - Lunghezza: 2,00 m.

SOMMANO cad

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare allinterno e all’esterno dei cantieri; cartello di
forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti
in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al
Codice della strada. Sono compresi: I'utilizzo per 30 gg che
prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata
del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i
supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

189,50

119,12

375,50

47,38

75,80

67,32

947,50

595,60

1°877,50

236,90

379,00

67,32

A RIPORTARE

13°844,24

COMMITTENTE: Plesso Scolastico "Sebastiano Arena"
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°844,24

12
26.03.02.001

13
26.03.07.002

14
26.03.04

15
26.05.01.001

16
26.08.32

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: 'uso per la durata della fase che
prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase
di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con
indicazioni standardizzate disegnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede la
cartellonistica al fine di assicurare un’ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantime la funzionalita e l'efficienza; le opere e le
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio;
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per [utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la
durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H = cm 25,00 x25,00 -d =m 10

SOMMANO cad

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con
alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a
360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la
funzionalita e l'efficienza; I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;
limmediata sostituzione in caso d’uso; I'allontanamento a
fine fase lavoro. Il mezzo estinguente & e resta di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC

SOMMANO cad

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO
conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di
lavandino, spurghi periodici e smaltimento dei reflui;

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

61,12

9,65

35,67

67,27

61,12

28,95

35,67

201,81

A RIPORTARE

14171,79

COMMITTENTE: Plesso Scolastico "Sebastiano Arena"
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°171,79

comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione compreso Pulizia e Sanficazione interna ed
esterna (n. 4 pulizie mensili) con acqua calda (100 °C) e ad
alta pressione (70 ATM) - sistema raccomandato dal
Ministero della Salute per la pulizia di superfici e sanitari
nella Circolare n. 5443 del 22/02/2020 per il contrasto al
COVID 19,; - Reintegro carta igienica; - Aspirazione reflui e
trasporto presso depuratore autorizzato; - Assicurazione
R.C.T , assistenza e manutenzione. Compreso i formulari
per il trasporto e smaltimento.

6,00
SOMMANO mese 6,00 536,43 3°218,58
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°390,37
TOTALE euro 17°390,37

Data, 19/02/2024
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A RIPORTARE

COMMITTENTE: Plesso Scolastico "Sebastiano Arena" [ v.1/16]





