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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ASILO NIDODI CONTRADA MONTAGNA VALGUARNERA (EN)

Importo lordo lavori: € 1.688.276,89

Totale Costo sicurezza: € 28.556,58 I]nc1denza sicurezza: 1,691 [Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 16,27 %

% Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 20,69 %
COSTO DI COSTRUZIONE ]
Rif.EL .. ...|Prezzo di | Prezzo X |, ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita| . ... |Utili Imp. s . N . . s . N

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantitd] Noli |[Quantital Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
1.1.6.1 [Scavo a sezione obbligata, per in terre 4384 10,52 4.611,97 419,27 503,24 487,49 13,21
1252 trasporto di materie, provenienti da pe 27772 ,63 | 17.496,36 1.590,58 1.909,14 0,00
1.3.1 [Demolizione vuoto per pieno di 3621,67 14,87 | 53.854,23 4.895,84| 5.876,39 11.560,00 26,83
135 trasporto di materie provenienti dalle 724334 42| 30.422,03 2.765,64 3.319,55 0,00
145 Dismissione di pavimentazione stradale 65250 1,24 | 80.910,00| 7.355.45 8.828,62 20.879,33 32,26
2.1.18 Muratura di tamponamento in  blocchi 576,52 102,87 | 59.306,61 5.391,51 6.471,33 1547791 32,62
2.2.1.1 [Tramezzi con laterizi forati e malta sp 442.4 28,02 | 12.396,05 1.126,91 1.352,61 4.749,46 47,89
2.3.1.1 IVespaio di pietrame calcareo, lavico o 400 59,51 | 23.804,00 2.164,00 2.597.41 4.809,45 25,26
3.1.1.2 IConglomerato cementizio per strutture p 109,6 128,18 | 14.048,53 1.277,14 1.532,93 329,67 2,93
3.1.1.7 IConglomerato cementizio per strutture p 290 141,21 | 40.950,90 3.722,81 4.468,42 872,29 2,66
3.1.2.1 IConglomerato cementizio per strutture - 2184 154,66 | 33.777,74 3.070,70 3.685,71 1.312,11 4,86
3.1.2.9 IConglomerato cementizio per strutture - 186,55 161,65| 30.155,81 2.741,44 3.290,50 1.401,32 5,81
3.2.1.1 lAcciaio in barre a aderenza migliorata 23683,8 2,05| 48.551,79 4.413,80 5.297,80 10.610,00 27,32
3.2.1.2 |Acciaio in barre a aderenza migliorata 6720 1,86 | 12.499,20 1.136,29 1.363,87 2.150,33 21,51
3.2.2 (Casseforme per strutture intelaiate in 870,56 31,38 | 27.318,17 2.483,47 2.980,86 8.224,79 37,64
3.2.3 ICasseforme per getti di conglomerati 352 23,91 8.416,32 765,12 918,36 1.664,20 24,72
3.2.4 IFornitura e collocazione di rete 6017,5 2,50 15.043,75 1.367,61 1.641,52 2.406,92 20,00
3.3.1.1 IFormazione di solaio piano collocato in 165,248 70,27 11.611,98 1.055,63 1.267,06 532,74 5,74
3.3.2.2 IFormazione di solaio piano collocato in 338,496 85,21 | 28.843,24 2.622,11 3.147,27 1.210,42 5,25
5.1.7 [Pavimento in piastrelle di Klinker 470 44,89 | 21.098,30 1.918,03 2.302,17 3.880,20 22,99
5.1.10.2 Massetto di sottofondo per collocato al 60 13,29 797,40 72,49 87,01 200,63 31,45
5.1.11.1 Massetto di sottofondo isolante per rea 470 19,99 9.395,30 854,12 1.025,18 2.361,20 31,42
5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 409,288 45,25 | 18.520,28 1.683,66 | 2.020,87 4.505,30 30,41
5.2.4.1 [Fornitura e posa in opera di battiscopa 335 13,75 4.606,25 418,75 502,62 1.348,00 36,58
5.2.5.1 [Fornitura e posa in opera di piastrelle 470 51,56 | 24.233,20 2.203,02 2.644,24 5.899,25 30,43
6.1.1.2 IFondazione stradale eseguita con per st 290 30,94 8.972,60 815,69 979,06 173,99 2,42
6.2.4.2 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 60 65,69 3.941,40 358,31 430,07 396,47 12,57
6.2.7.1 [Fornitura e collocazione di orlatura p 60 144,07 8.644,20 785,84 943,22 576,46 8,34
6.4.5.1 [Fornitura e posa in opera di telaio e ¢ 1008 4,34 437472 397,70 477,35 129,02 3,69
7.2.10.2 IPannelli modulari verticali in per pann 224 110,32 | 24.711,68 2.246,52 2.696,45 1.804,49 9,13
8.2.1.2 [Fornitura e posa in opera di serramenti 80,43 354,00 | 28.472,22 2.588,38 3.106,79 2.019,05 8,86
8.2.6.3 IFornitura e collocazione d'infisso di ¢ 14,04 382,41 5.369,04 488,09 585,85 352,45 8,21
8.3.9 [Fornitura e collocazione di porte 55 249,73 | 13.735,15 1.248,65 1.498,73 363,43 3,31




Importo lordo lavori: € 1.688.276,89 Totale Costo sicurezza: € 28.556,58 |lncidenza sicurezza: 1,691 Inc?d. med?a manodopera (su Imp.Lordo lavori? P 1627 %
%0 Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 20,69 %
COSTO DI COSTRUZIONE
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8.4.3.3 [Fornitura e posa in opera, secondo stra 32,1 72,51 2.327,57 211,60 253,98 258,59 13,89
8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8 73,68 41,75 3.076,14 279,65 335,66 0,00
9.1.1 Intonaco civile per interni dello 1346,32 21,55 | 29.013,20 2.637,56 3.165,82 9.639,35 41,53
9.1.2 Intonaco civile per interni dello 1346,32 20,40 | 27.464,93 2.496,81 2.996,88 6.192,87 28,19
9.1.5 Strato di finitura per interni su 1346,32 16,77 | 22.577,79 | 2.052,53| 2.463,61 12.396,52 68,63
9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 691,52 24,62 | 17.025,22 1.547,75 1.857,73 5.570,71 40,90
9.1.11 [Fornitura e posa in opera di strato di 691,52 46,01 | 31.816,84 2.892.44 3.471,74 7.423,92 29,17
10.1.1.2 [Fornitura e collocazione di lastre di p 57,5 95,60 5.497,00 499,73 599,81 926,41 21,07
10.1.5 [Fornitura e collocazione di lastra di 371,47 118,78 | 44.123,21 4.011,20| 4.814,57 2.992,47 8,48
10.1.7.2 ICompenso addizionale per la posa in con 10,56 25,48 269,07 24,46 29,36 170,14 79,04
11.1.3 [Tinteggiatura per interni con pittura 3500 6,21 | 21.735,00 1.975.91 2.371,65 6.019,81 34,62
12.1.1 [Fornitura e posa in opera di spianata 500 8,23| 4.115,00 374,09 449,01 1.651,95 50,18
12.1.5 [mpermeabilizzazione con membrana 1100 19,20 21.120,00 1.920,00 2.304,54 2.419,92 14,32
12.1.8.3 IFornitura e collocazione di sistema di i 500 74,37 37.185,00 3.380,45 4.057,50 6.007,81 20,20
12.2.1.1 [Fornitura e posa in opera di massetto is 50 262,70 | 13.135,00 1.194,09 1.433,25 3.696,28 35,18
12.2.4.1 [Fornitura e posa in opera di isolamento 470 23,79 | 11.181,30 1.016,48 1.220,06 1.515,23 16,94
12.2.4.2 [Fornitura e posa in opera di isolamento 5640 6,00 | 33.840,00 3.076,36 3.692,50 0,00
13.7.3.4 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 100 21,89 2.189,00 199,00 238,86 184,79 10,55
14.1.1.1 Derivazione per punto luce semplice con 65 41,10 2.671,50 242,86 291,51 1.430,99 66,96
14.1.3.4 [Fornitura e posa in opera di punto di ¢ 60 4540 2.724,00 247,64 297,23 990,69 45,46
14.2.3.1 [Fornitura in opera entro scatole presa 80 10,60 848,00 77,09 92,53 264,31 38,96
14.2.3.3 [Fornitura in opera entro scatole presa 10 75,60 756,00 68,73 82,49 33,04 5,46
14.3.11.3 [Fornitura e posa in opera di tubi tubaz 250 5,23 1.307,50 118,86 142,67 591,98 56,60
14.3.13.3 [Fornitura e posa in opera di cassetta s 80 10,50 840,00 76,36 91,66 360,95 53,71
14.3.17.4 IFornitura e collocazione entro tubi cav 600 3,16 1.896,00 172,36 206,89 628,78 41,46
14.3.17.17 IFornitura e collocazione entro tubi cav 200 3,33 666,00 60,55 72,67 217,59 40,84
14.3.17.25 [Fornitura e collocazione entro tubi cav 100 3,19 319,00 29,00 34,81 108,80 42,63
14.3.17.26 IFornitura e collocazione entro tubi cav 300 4,15 1.245,00 113,18 135,85 386,39 38,80
14.3.17.27 IFornitura e collocazione entro tubi cav 300 5,44 1.632,00 148,36 178,08 458,39 35,11
14.3.19.2 [Fornitura e posa in opera su scavo gia 300 6,75 2.025,00 184,09 220,96 640,78 39,56
14.4.1.2 [Fornitura e collocazione di carpenteria 1 2.888,00 2.888,00 262,55 315,13 195,48 8,46
14.8.3.1 [Fornitura e collocazione di corpo ottic 50 107,20 5.360,00 487,27 584,86 201,19 4,69
14.8.11.2 [Fornitura e posa in opera di flusso Lum 15 83,00 1.245,00 113,18 135,85 60,36 6,06
14.11.1 IRealizzazione di derivazione per punto 15 74,70 1.120,50 101,86 122,27 247,67 27,63
14.11.4.1 [Fornitura e posa in opera di armadio ar 1 824,50 824,50 74,95 89,97 16,91 2,56
14.11.6.1 [Fornitura e posa in opera di cavo dati 200 1,52 304,00 27,64 33,17 121,60 50,00
14.12.1.2 [Fornitura e collocazione di posto video 2 1.134,00 2.268,00 206,18 247,48 80,54 4,44
14.12.2.2 [Fornitura e posa in opera di posto post 2 243,40 486,80 44,25 53,12 40,27 10,34
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14.12.3 [Fornitura e posa entro tubi o posati 100 1,97 197,00 17,91 21,50 40,00 25,38
14.13.1 IRealizzazione di derivazione per punto 20 66,00 1.320,00 120,00 144,03 330,23 31,27
14.13.3 [Fornitura e posa entro tubi o posati 100 1,52 152,00 13,82 16,59 40,00 32,89
15.1.4.2 [Fornitura e collocazione di piatto per 2 266,18 532,36 48,40 58,09 132,09 31,02
15.1.5 IFornitura e collocazione di lavabo a 5 318,77 1.593,85 144,90 173,91 330,23 25,90
15.1.6 [Fornitura e collocazione di bidet in 5 243,12 1.215,60 110,51 132,64 235,87 24,26
15.1.8 IFornitura e collocazione di vaso 4 245,43 981,72 89,25 107,12 220,15 28,03
15.2.1.5 [Fornitura e posa in opera di serbatoi p 1 6.506,73 6.506,73 591,52 709,99 120,12 2,31
15.2.4.1 [Fornitura e posa in opera di serbatoi p 1 1.464,10 1.464,10 133,10 159,76 48,05 4,10
15.3.2 IFornitura e collocazione di mobile WC 1 1.931,65 1.931,65 175,60 210,78 33,02 2,14
15.3.4 IFornitura e collocazione di lavabo 1 1.836,12 1.836,12 166,92 200,35 50,21 3,42
15.3.5 [Fornitura e collocazione di impugnatura 1 387,57 387,57 35,23 42,29 4,30 1,39
15.3.6 [Fornitura e collocazione di specchio 1 450,82 450,82 40,98 49,19 4,30 1,19
15.3.7 IFornitura e collocazione di corrimani 1 273,72 273,72 24,88 29,87 4,30 1,96
15.3.8 [Fornitura e collocazione di maniglione 1 121,92 121,92 11,08 13,30 4,30 4,40
15.3.9 [Fornitura e collocazione di piantana 1 178,84 178,84 16,26 19,51 4,30 3,00
15.4.1.2 [Fornitura e collocazione di punto acqua 18 100,58 1.810,44 164,59 197,55 297,21 20,52
15.4.2.1 [Fornitura e collocazione di punto di pe 12 81,37 976,44 88,77 106,55 386,58 49,49
15422 [Fornitura e collocazione di punto di pe 6 88,08 528,48 48,04 57,67 193,29 45,72
15.49.2 [Fornitura trasporto e posa in opera di 80 11,33 906,40 82,40 98,90 220,15 30,36
15.4.11.2 [Fornitura e collocazione di grondaia in 115 34,78 3.999,70 363,61 436,43 1.234,60 38,59
15.4.13.2 [Fornitura e collocazione di pluviale in 28 26,34 737,52 67,05 80,48 180,31 30,56
15.4.23 [Fornitura e collocazione di pozzetto 4 121,36 485,44 44,13 52,97 64,45 16,60
16.6.8 [Fornitura e collocazione di spandente 40 59,70 2.388,00 217,09 260,57 660,46 34,57
18.1.1.2 Realizzazione di scavo a sezione per sc 250 49,86 | 12.465,00 1.133,18 1.360,14 939,97 9,43
18.1.2 [Scavo a sezione obbligata eseguito a 20,48 123,56 2.530,51 230,05 276,12 1.025,77 50,67
18.1.3.1 [Formazione di pozzetto per marciapiedi 40 115,16 | 4.606,40 418,76 502,63 1.651,15 44,81
18.1.5 IConglomerato cementizio per formazione 20,48 198,47 | 4.064,67 369,52 443,52 824,74 25,36
18.6.1.1 [Esecuzione di giunzione dritta, grado s 80 37,70 3.016,00 274,18 329,10 435,19 18,04
18.7.1.1 [Fornitura e posa in opera entro scavo d 300 8,89 2.667,00 242,45 291,01 967,17 45,33
21.1.6 [Demolizione di pavimenti e rivestimenti 60 10,84 650,40 59,13 70,97 275,99 53,04
21.1.9 [Demolizione di massetti di malta 300 1,99 597,00 54,27 65,14 194,40 40,70
21.1.25 [Trasporto alle pubbliche discariche del 4,2 32,26 135,49 12,32 14,78 0,00
21.2.8.1 [Formazione di architravi in setti costi 2,448 1.102,52| 2.698,97 245,36 294,50 808,40 37,44
21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 380 93,59 | 35.564,20 3.233,11 3.880,64 6.274,36 22,05
21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in 380 39,76 | 15.108,80 1.373,53 1.648,62 4.18291 34,61
24.1.1.2 IFornitura e collocazione di collettore 1 1.490,64 1.490,64 135,51 162,65 226,64 19,01
24.1.2 [Fornitura e collocazione di separatore 1 64,83 64,83 5,89 7,07 17,00 32,78
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24.1.3 [Fornitura in opera di liquido antigelo 100 11,08 1.108,00 100,73 120,90 300,79 33,94
24.1.5 [Fornitura e collocazione di regolatore 1 216,10 216,10 19,65 23,58 56,66 32,78
24.1.6 [Fornitura e collocazione di kit 1 470,15 470,15 42,74 51,30 113,32 30,13
24.4.11.1 [Fornitura e posa in opera di sistema di 27 49,96 1.348,92 122,63 147,19 229,38 21,26
26.1.1.2 IApprontamento di ponteggio in elementi 352 8,93 3.143,36 3.143,36 2.147,20 68,31
26.1.2 INolo, manutenzione e controllo di 2112 1,26 2.661,12 2.661,12 1.288,32 48,41
26.1.3 [Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 352 3,58 1.260,16 1.260,16 999,68 79,33
26.1.15 ISchermatura di ponteggi e castelletti 352 2,88 1.013,76 1.013,76 707,52 69,79
26.1.46 Imbracatura fissa di sicurezza a norma 3 57,50 172,50 172,50 0,00
26.1.54 ICordino di arresto caduta a norma UNI 3 73,03 219,09 219,09 0,00
26.1.56 IMoschettoni a chiusura automatica a 3 11,50 34,50 34,50 0,00
26.2.10 [mpianto di illuminazione di emergenza 1 104,65 104,65 104,65 2,25 2,15
26.3.1.1 [Segnaletica di sicurezza e di salute in 4 57,11 228,44 228,44 3,76 1,65
26.3.2.2 [Segnaletica da cantiere edile, in vari 4 62,47 249,88 249,88 6,28 2,51
26.3.7.3 (Cartelli da applicare a muro o su carte 30 16,97 509,10 509,10 37,50 7,37
26.6.1 [Elmetto di sicurezza, con marchio di 10 9,78 97,80 97,80 0,00
26.6.2 (Occhiali protettivi con marchio di 10 16,10 161,00 161,00 0,00
26.6.3 (Occhiali protettivi con marchio di 3 25,30 75,90 75,90 0,00
26.6.4 Maschera per protezione chimica, a 1440 2,65 3.816,00 3.816,00 0,00
26.6.7 Guanti di protezione termica, con 480 3,65 1.752,00 1.752,00 0,00
26.6.12 Giubbetto ad alta visibilita di vari 120 69,00 | 8.280,00 8.280,00 0,00
26.6.13 ICuffia antirumore con archetto 10 3,95 39,50 39,50 0,00
26.7.1.1 [Locale igienico costituito da un per il 1 390,91 390,91 390,91 165,12 42,24
26.7.1.2 [Locale igienico costituito da un per og 11 126,50 1.391,50 1.391,50 0,00
26.7.2.1 ILocale spogliatoio delle dimensioni per 1 488,66 488,66 488,66 165,12 33,79
26.7.2.2 ILocale spogliatoio delle dimensioni per 11 224,25 2.466,75 2.466,75 0,00
27.1.3.2 [Fornitura e posa in opera di porta Port 4.4 195,80 861,52 78,32 94,01 132,91 19,28
27.1.4.2 [Fornitura e posa in opera di porta Port 2,88 268,40 772,99 70,27 84,35 75,38 12,19
27.1.5.1 IMaggior prezzo alla porta REI 60 o REI 3 124,20 372,60 33,87 40,66 60,41 20,27
27.1.5.2 IMaggior prezzo alla porta REI 60 o REI 1 109,10 109,10 9,92 11,90 20,14 23,07
27.2.3.1 [Fornitura e posa in opera su basamento 1| 15.507,40| 15.507,40 1.409,76 1.692,11 161,08 1,30
A.P. 13 IFornitura e collocazione di 1 490,33 490,33 44,58 53,50 350,00 350,00 42,25 10,77
A.P.21 [Fornitura e collocazione di cancello 3 2.768,78 |  8.306,34 755,13 906,36 1.800,00 | 5.400,00 1.244,85 18,73
A.P.1 [Fornitura e collocazione di n. 25 1| 35.198,92| 35.198,92| 3.199.90| 3.840,78 24.500,00 | 24.500,00 3.658,24 12,99
A.P.2 [Fornitura e collocazione di percorso 2 9.053,99 | 18.107,98 1.646,18 1.975,88 6.900,00 | 13.800,00 685,92 4,74
A.P.3 IFornitura e collocazione di sali/scendi 2 257,08 514,16 46,74 56,10 150,00 300,00 111,32 27,06
A.P.4 [Fornitura e collocazione di scivolo per 2 243,33 486,66 44,24 53,10 139,00 278,00 111,32 28,59
A.P.5 [Fornitura e collocazione di altalena 2 134,79 269,58 24,50 29,42 80,00 160,00 55,66 25,81
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%0 Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 20,69 %
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EL . ...|Prezzo di | Prezzo X |, ... Spese | Spese Materiali Noli x Trasporti x| Costo |Incidenza
) Descrizione Quantita] . ..« |Utili Imp. s . N . .o . N

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantitd] Noli |[Quantital Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
A.P.6 [Fornitura e collocazione di 100 54,90 | 5.490,00 499,00 599,07 30,00 3.000,00 1.392,00 31,69
A.P.7 [Fornitura e collocazione di n. 5 1| 10.050,65| 10.050,65 913,70 1.096,69 7.450,00 | 7.450,00 590,26 7,34
A.P.8 [Fornitura e collocazione di impianto 10,8 2.857,28 | 30.858,62 2.805,30 3.367,18 2.200,00 | 23.760,00 926,10 3,75
A.P.9 Oneri relativi all'elaborazione e 1 1.250,04 1.250,04 113,64 136,40 0,00
AP.11 [Fornitura e collocazione di palo di 40 1.983,49| 79.339,60| 7.212,80| 8.657,25 1.460,00 | 58.400,00 5.069,60 7,99
A.P.12 [Fornitura e istallazione di quadro 1| 11.339,87| 11.339,87 1.030,90 1.237,37 8.500,00 | 8.500,00 571,60 6,30
A.P.14 IFornitura e installazione di Tubo senza 130 79,97 | 10.396,10 945,10 1.134,32 50,00 6.500,00 1.816,10 21,84
A.P.15 [Fornitura e installazione di Cassetta 2 469,59 939,18 85,38 102,48 320,00 640,00 111,32 14,82
A.P.16 IFonitura ecollocazione di estintore 6 137,19 823,14 74,82 89,82 102,00 612,00 46,50 7,06
A.P.17 [Lavori in ecoomia operaio comune 50 25,83 1.291,50 117,41 140,92 0,00
A.P.18 [Lavori in ecoomia operaio qualificato 50 27,83 1.391,50 126,50 151,84 0,00
A.P.20 IFornitura e collocazione di lastra di 1450 64,13 | 92.988,50 8.453,50 | 10.146,09 35,00 | 50.750,00 23.635,00 31,77
A.P.22 IFornitura e collocazione di cancello 1 1.134,40 1.134,40 103,13 123,78 700,00 700,00 207,49 22,86
A.P.23 Regolarizzazione superficiale di tutte 380 23,65| 8.987,00 817,00 980,67 6,00 | 2.280,00 4.909,60 68,29
A.P.24 Pitturazione di superfici in 380 11,83 4.495,40 410,40 490,31 3,00 1.140,00 2.454,80 68,29
A.P.25 [Fornitura e posa in opera di Pannello 470 53,71 | 25.243,70 2.293,60 2.754,72 40,39 | 18.983,30 1.212,60 6,00
A.P.26 [Fornitura trasporto e posa in opera di 1| 21.387,94| 21.387,94 1.94436 | 2.333,78 15.000,00 | 15.000,00 450,00 450,00 1.659,80 9,70
A.P.27 [Fornitura trasporto e posa in opera di 1| 14.229,01| 14.229,01 1.293,55 1.552,62 9.755,00| 9.755,00 300,00 300,00 1.327,84 11,67
A.P.28 [Fornitura trasporto e posa in 120 16,43 1.971,60 178,80 215,24 9,00 1.080,00 498,00 31,56
A.P.29 [Fornitura trasporto e posa in 72 11,36 817,92 74,16 89,27 4,94 355,68 298,80 45,65
A.P.30 [Fornitura e posa in opera di impianto 405 81,13 | 32.857,65 2.988,90 | 3.585,22 40,00 | 16.200,00 10.084,50 38,37
A.P.31 [Fornitura ed installazione di 3 2.774,64 | 8.323,92 756,72 908,28 2.000,00 |  6.000,00 658,92 9,90
A.P.32 [Fornitura fino al punto di 200 2,50 500,00 45,40 54,56 2,00 400,00 0,00
A.P.33 IFornitura ed installazione di 1 2.827,49 2.827,49 257,04 308,53 1.600,00 1.600,00 661,92 29,26

1.688.276,89 150.885,21 181.102,41 277.893,98 750,00 274.686,44
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